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Zarzad Transportu Miejskiego

Poznan, dnia 07 czerwca 2017 roku

Wszyscy Oferenci

Dotyczy: Projekt Copernicus” — pytania ztozonych przez potencjalnych Oferentdw

W zwigzku z nadestanymi w dniu 06.06.2017 r. zapytaniami przez potencjainych Oferentdow,

.....

skfadanie ofert do dnia 09.06.2017 r. do godz. 17:00, w formie niezmienionej (tj. elektronicznej na adres

e-mail: inwestycje@ztm.poznan.pl). Jednoczesnie poddano korekcie stosowne zapisy Specyfikacji Istotnych

Warunkow Zamdwienia (SIWZ — w zatgczeniu).

1. Czy Zamawiajgcy posiada badania geotechniczne dla planowanej inwestycii [ czy w zakresie
przedmiotu zamowienia jest wykonanie przez Wykonawce nowych badarn geotechnicznych?
Odp.: Zamawiajacy posiada opracowanie z 2016 roku pn. ,Dokumentacja badan podtoza gruntowego
w formie opinii geotechnicznej dla planowanej trasy tramwajowej na Os. Kopernika w Poznaniu”,
zgodnie ze stosownym opisem w SIWZ. Zamawiajacy nie wymaga ponownych badan na tym etapie,
lecz jedynie uwzglednienia wynikow wykonanych prac oraz zobowigzania w dokumentacji PFU
przysztego projektanta i wykonawcy robdt budowlanych (tryb ,zaprojektuj i wybuduj”) do wykonania
ponownych (potwierdzajacych) badan na etapie opracowywania projektu budowlanego.

2. Majgc na wzgledzie zapisy zawarte w SIWZ dot. opisu przedmiotu zamowienia dla wykonania
Programu  funkcgjonalno-uzytkowego (PFU) w tym uwzglednienia uwarunkowar wykonania
przedmiotowego przedsiewziecia w Zzakresie ochrony srodowiska (ochrony przed nadmiernym
hatasem | emisjg zanieczyszczeri do powietrza), zwracamy sie z prosbg o podanie informacii czy
Zamawigjagcy przeprowadzif procedure w  zakresie uzyskania decyzji srodowiskowej o
uwarunkowaniach zgody na realizacie planowanego przedsiewziecia. Prosimy o ewentuaine
udostepnienie decyzji administracyjnej i dokumentow na podstawie ktorych ta decyzja (-je) zostata (-y)
wydana (-e): karty informacyinej przedsiewziecia [ ewentualnie jezeli zostat opracowany raport
oddziatywania na srodowisko, celem uwzglednienia wymagarn w nich zwartych w PFU. W przypadku
braku decyzji srodowiskowej, prosze o poltwierdzenie, Ze Zamawiajacy procedure srodowiskowa
przeprowadzi wiasnym staraniem i zakres ten nie jest objety zapytaniem ofertowym. Ponadto prosimy

0 okreslenie szacowanego terminu uzyskania decyzji srodowiskowey,
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Odp.: Zamawiajgcy nie posiada decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach. Zamawiajacy procedure
srodowiskowg przeprowadzi wtasnym staraniem i zakres ten nie jest objety zapytaniem ofertowym.
Zamawiajgcy zaktada, iz prace nad dokumentacja Srodowiskowa oraz Studium Wykonalnosci beda
prowadzone (przynajmniej w czesci) réwnolegle, natomiast z pewnoscig zakoncza sie w ciggu 24-

miesigcznego okresu gwarancji (zgodnie z § 8 wzoru umowy).

Czy w przypadku przedfuZajgcej sie procedury w zakresie uzyskania decyzji srodowiskowej oraz
koniecznosci odniesfenia sie w PFU bedacego przedmiotem prac do zapisow i wymagari zwartych w
decyzji srodowiskowej, w zakresie ochrony srodowiska, Zamawiajacy przewiduje mozliwosc zmiany
terminu umownego na realizagje prac dot. wykonania PFU?

Odp.: Zgodnie z SIWZ ,Wykonawca, na etapie prowadzonych prac, a takze w okresie gwarancji i
rekojmi, jest zobowigzany do biezacej wspdtpracy z wykonawcami dokumentacji $rodowiskowej oraz
Studium Wykonalnosci, ktorzy zostana wybrani w ramach oddzielnych postepowan, a takze z
wykonawcami ewentualnie innych, dodatkowych opracowan, jesli Zamawiajacy uzna tak owe za
zasadne do przygotowania.” Ponadto Zamawiajacy zaklada, iz prace nad dokumentacjg srodowiskowa
oraz Studium Wykonalnosci beda prowadzone (przynajmniej w czesci) réwnolegle, natomiast z
pewnoscig zakonczg sie w ciggu 24-miesiecznego okresu gwarancji (zgodnie z § 8 wzoru umowy). Po
zakonczeniu przedmiotu umowy, Wykonawca PFU jest zobowigzany w ww. okresie do wprowadzenia
ewentualnych aktualizacji Opracowania, wynikajacych z uzyskanej po terminie wykonania PFU

(okreslonego w pkt 4) decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach.

Czy zakres dot. projektowanego przysztego i moZiiwego zagospodarowania terenu (pod migjsca
handlu/parkingowe) i przewidzianego w rejonie skrzyZowania ulic Arciszewskiego-Sciegiennego jest
przedmiotem inwestydi i tym samym zakresem objetym PFU?

Odp.: Nie, nie jest to zakresem przedmiotowego PFU.

(..) w odniesieniu do zataczonego dokumentu jakim jest wzor umowy z Wykonawca | zapisow
zawartych w § 9 dot. odpowiedzialnosci odszkodowawczej i kar umownych, wnosimy o zmiane zapisow
w zakresle ograniczenia limitu odpowiedzialnosci Wykonawcy j.n.:
o Wykonawca zaplaci Zamawiajagcemu kare umowna.:
- za nieterminowe wykonanie przedmiotu Umowy, w wysokoSci 0,1% wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 4 ust. 1, za kazdy dzieri opdznienia w dochowaniu terminu wykonania

dokumentacji okresfonego w § 2 ust. 1 Umowy,



- Zza nieterminowe usuniecie wad i brakow stwierdzonych przy odbiorze dokumentacii oraz w
okresach gwarancji i rekojmi, w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 4 ust.
1, za kazdy dzieri opoZnienia w dochowaniu terminu na ich usuniecie ustalonego przez Strony.

e Suma kar umownych nie moze przekroczyc 40% wartosci zamowienia netto.

o Zamawiajacy ma prawo do dochodzenia odszkodowari przenoszgcych wysokosc kar umownych
wskazanych w § 9 ust. 1 i 2 na zasadach ogdlnych. Maksymalna odpowiedzialnosc Wykonawcy
ograniczona zostaje do wysokosci 100% wynagrodzenia umownego netto.

Odp.: Zamawiajacy nie przychyla sie do wniosku o zmiang ww. zapisow umownych. Wzdér umowy

pozostaje bez zmian i stanowi zalgcznik do skorygowanego SIWZ-u.

Z powazaniem

Zatacznik:
Specyfikacja Istotnych Warunkow Zamdwienia






