PROGRAM FUNKCIJONA

LNO-UZYTKOWY

-Odnowa infrastruktury publicznego transportu zbiorowego

- modernizacja trasy Poznanskieg

o Szybkiego Tramwaju”

g POLSKI

LAD

Miasto Poznan

INWESTOR Plac Kolegiacki 17, 2k
61-841 Poznari pozna n
REPREZENTOWANY Zareqa Z‘";’; ‘t’:’: g’geﬁk'eg" Xk Zt
PRZEZ PSS, [T
60-770 Poznarn -
P NP Odnowa mfras‘truktury publufznfzgo transp.ortu zbiorowego
- modernizacja trasy Poznariskiego Szybkiego Tramwaju
FAZA PROGRAM FUNKCJIONALNO - UZYTKOWY
OPRACOWUIJACY Zarzqd Transportu Miejskiego

ul. Matejki 59,
60-770 Poznari

>k

2tm

DATA OPRACOWANIA

maj 2022 r.
BRANZA IMIE I NAZWISKO PODPIS DATA
Tory Marek Paluszkiewicz / maj 2022r.
Zatwierdzit Jan Gosiewski C: o “5s maj 2022 r.

str. 1




PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY
POLSKI

.Odnowa infrastruktury publicznego transportu zbiorowego tAD
- modernizacja trasy Poznanskiego Szybkiego Tramwaju” e

1. PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

Przedmiotem opracowania jest realizacja inwestycji pn.: ,Odnowa infrastruktury publicznego
transportu zbiorowego — modernizacja trasy Poznanskiego Szybkiego Tramwaju”, obejmujgca
przygotowanie dokumentacji projektowej wykonawczej oraz kompleksowe wykonanie robét
budowlanych dotyczacych modernizacji torowiska tramwajowego Poznanskiego Szybkiego Tramwaju,
na odcinku od przystanku Stowiariska do przystanku Szymanowskiego, w km 1+520 — 5+446,03

(tj. odc. 2, zgodnie ze schematem PST — etapowanie stanowigcym zatgcznik nr 13 do umowy).

2. ADRES OBIEKTU, KTOREGO DOTYCZY PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY

Miasto Poznan, wojewoddztwo wielkopolskie
Wykaz dziatek objetych inwestycjg stanowi zatgcznik nr 1.

Poznanski Szybki Tramwaj (PST) taczy dworzec kolejowy Poznan Gtéwny z osiedlem Jana Ill Sobieskiego
i Marysienki trasg wzdtuz:

- ul. Franklina Roosevelta pomigdzy Starym Miastem (Centrum) a Jezycami;

- ul. Niskiej i nad doling potoku Bogdanka pomiedzy Sotaczem a Winogradami;

- ul. Ksiecia Mieszka | i ul. Szeligowskiego przez Pigtkowo;

- ul. Szeligowskiego do petli tramwajowej na os. Jana Ill Sobieskiego i Marysieriki.

3. NAZWY | KODY CPV

W zaleznosci od zakresu robot budowlanych objetych przedmiotem zamdwienia — nazwy i kody:

gtowny przedmiot:
45234126 Roboty zwigzane z liniami tramwajowymi

dodatkowe przedmioty:

71000000-8 Ustugi architektoniczne, budowlane, inzynieryjne i kontrolne
71300000-1 Ustugi inzynieryjne

71500000-3 Ustugi zwigzane z budownictwem

71310000-4 Doradcze ustugi inzynieryjne i budowlane

71320000-7 Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

71330000-0 Rozne ustugi inzynieryjne

71520000-9 Ustugi nadzoru budowlanego

71540000-5 Ustugi zarzadzania budowa

45000000-7 Roboty budowlane

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych

lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowe] i wodnej
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45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow budowlanych; roboty ziemne

45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggdw, linii komunikacyjnych i
elektroenergetycznych, autostrad, lotnisk i kolei; wyréwnywanie terenu

45340000-2 Instalowanie ogrodzen, ptotow i sprzetu ochronnego

45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggow, ciggow komunikacyjnych i linii
energetycznych

45232000-2 Roboty pomocnicze w zakresie rurociggow i kabli

45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania
nawierzchni autostrad, drog

45234000-6 Roboty budowlane w zakresie budowy kolei i systemdw transportu

45342000-6 Wznoszenie ogrodzen

NAZWA | ADRES ZAMAWIAJACEGO

Miasto Poznan - Zarzad Transportu Miejskiego w Poznaniu z siedzibg
ul. Matejki 59, 60-770 Poznan,
NIP: 2090001440, GLN: 5907459620382, REGON: 631257822, BDO: 000138597,
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1. CZESC OPISOWA

1. Opis ogdlny przedmiotu zamdwienia
Przedmiotem zamowienia jest realizacja przez Wykonawce zadania pod nazwa: ,Odnowa infrastruktury
publicznego transportu zbiorowego — modernizacja trasy Poznariskiego Szybkiego Tramwaju”, polegajacego
na:
= opracowaniu dokumentacji projektowej wykonawczej na potrzeby remontu odcinka torowiska
Poznanskiego Szybkiego Tramwaju (PST) wraz z elementami infrastruktury towarzyszacej na bazie
pogladowej dokumentacji projektowej BPK Poznan Sp. z 0.0., stanowiacej zatacznik nr 6;
= opracowanie i wdrozenie projektu czasowej organizacji ruchu;

= realizacji robot budowlanych odcinka torowiska PST wraz z elementami infrastruktury towarzyszacej.

Inwestycja ma na celu przywrocenie stanu technicznego trasy tramwajowej do pierwotnego z dostosowaniem
do wymagan aktualnych warunkéw technicznych, przepiséw itp. Zakfadana predkos$¢ maksymalna pojazdu
tramwajowego wynosi 70 km/h. Realizacja zadania ma zapobiec wykolejaniu pojazdéw szynowych.
Po wykonaniu inwestycji nalezy spodziewac sie: poprawy warunkéw ruchowych poprzez polepszenie réwnosci
nawierzchni, hatasu tramwajowego w granicach dopuszczalnego hatasu w s$rodowisku oraz poprawy

sprawnosci odwodnienia.

1.1 Opis stanu istniejgcego

Istniejgce torowisko tramwajowe znajduje sie w miescie Poznar, na trasie Poznariskie Szybkiego Tramwaju.
Jest ono torowiskiem wydzielonym. Stupy trakcyjne rozmieszczone sa w osi torowiska. Konstrukcja torowiska
klasyczna — szyny tramwajowe opierajg si¢ na podkiadach drewnianych poprzez podktadki zebrowe.
Mocowanie typu K oraz typu W odmiana Skl-12. Po obu stronach torowiska znajduja sie rowy odwadniajace
wzmocnione korytkami krakowskimi. Na dtugosci peronéw w osi torowiska znajdujg sie wygrodzenia, a w osi
kazdego toru odwodnienie wgtebne.

Na poczatku przedmiotowego odcinka zlokalizowano przyrzgdy wyréwnawcze o przesuwie 100 mm typu
tramwajowego zar6wno w torze nr 1 jak i w torze nr 2. Przed i za przystankami wprowadzono tuki kontrujace
majgce na celu zmiang szerokosci miedzytorza, aby zachowal skrajnie pozioma. Przed przystankami
Stowianska oraz Szymanowskiego znajdujg sie trapezowe przejicia rozjazdowe (zwrotnice R=50 m).
Za przystankiem Stowianska i przed przystankiem Kurpinskiego znajdujg sie pozostawione podkiady
drewniane po torach odstawczych oraz stupy trakcyjne. Przed przystankiem Lechicka/Poznari Plaza
w miedzytorzu znajdujg sie pozostawione podkfady i podrozjazdnice po zlikwidowanym przejéciu trapezowym

oraz stup trakcyjny.
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Fot.1. Stan istniejacy — szlak (przed Przystankiem Stowiariska) — odwodnienie do rowow betonowych.

Wszystkie przystanki zlokalizowane sg na odcinkach prostych.
Nawierzchnia peronu dla obsfugi podréznych jest wykonana z ptyt peronowych z namalowanym pasem
krawedziowym zo6ttym i pasem ostrzegawczym biatym. Za ptytami peronowymi nawierzchnia zbudowana jest
z kostki betonowej szarej. Peron wyposazony jest w wiate tramwajowg z wbudowanymi tawkami, kosze na
odpady, biletomat, tablice informacji pasazerskiej. Ponizej podano orientacyjne dtugosci krawedzi
peronowych:

—  Przystanek Stowiariska — 2x86m

—  Przystanek Aleje Solidarnosci — 2x96m

— Przystanek Lechicka/Poznan Plaza — 2x76m

—  Przystanek Kurpinskiego — 2x92m
—  Przystanek Szymanowskiego — 2x94m
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Dokumentacja fotograficzna stanu istniejgcego:

Fot.2. Stan istniejgcy - Przystanek Stowianska

Fot.3. Stan istniejgcy - widok z Przystanku Aleje Solidarnosci w kierunku petli Sobieskiego
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Fot.5. Stan istniejgcy - widok z Przystanku Szymanowskiego w kierunku Centrum
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1.2 Opis wymagan zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zamdwienia
Realizacja przedmiotu zamdwienia na podstawie:
. Mapy zasadniczej,
*  Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego,
*  Przepisow Prawa Budowlanego oraz aktow wykonawczych,
*  Zasad wiedzy technicznej i sztuki budowlanej,
. Umowy z Zamawiajgcym,

*  Wymagan zawartych w niniejszym Programie Funkcjonalno — Uzytkowym

1.2.1 Wymagania zamawiajgcego w stosunku do dokumentacji projektowej
1.2.1.1 Wytyczne ogdlne
Zobowigzuje sie Wykonawce do opracowania Dokumentacja projektowej wykonawczej.

1. Pogladowa dokumentacja projektowa BPK Sp. z 0.0. nie stanowi opisu przedmiotu zamdwienia. Wszelkie
nazwy wiasne w niej zawarty majg jedynie charakter pogladowy i nie stanowig wytycznych
dla Wykonawcdéw co do sposobu realizacji.

2. Przed przystgpieniem do prowadzenia prac projektowych i budowlanych Wykonawca w terminie
do 14 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy opracuje i dostarczy harmonogram rzeczowo —
finansowy realizacji Przedmiotu umowy tj. wykonywania poszczegdlinych prac w ramach realizacji umowy,
ktory bedzie podlegat akceptacji Zamawiajacego.

3. Dokumentacje nalezy wykona¢ w jezyku polskim, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami,
zasadami wiedzy technicznej.

4. Dokumentacja projektowa wykonawcza winna spetnia¢ wymagania Ustawy Prawo Budowlane i innych
obowigzujacych rozporzadzen i ustaw oraz zawiera¢ zatgczniki, decyzje i opinie, ktére s3 wymagane,
zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

5. Wykonawca na czas robot opracuje, uzgodni z wiasciwymi stuzbami miejskimi oraz wdrozy projekt
czasowej organizacji ruchu samochodowego (w tym dla autobusowej komunikacji zastepczej na catym
wytgczonym z ruchu odcinku PST tj. od Mostu Teatralnego do Osiedla Sobieskiego wraz z wykonaniem
tymczasowych przystankow).

6. Po zakoriczeniu realizacji przedmiotu zaméwienia Wykonawca zlikwiduje objazdy wraz z wprowadzong
na potrzeby realizacji prac czasowg organizacjg ruchu (w tym likwidacja tymczasowych przystankow
dla komunikacji zastepczej).

7. Wykonawca pozyska w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego uzgodnienia, warunki techniczne usuniecia
kolizji z sieciami, jezeli takie wystepuja, pozwolenia, decyzje administracyjne.

8. W razie zaistnienia koniecznosci i odkrycia przedmiotu, co do ktdrego istnieje przypuszczenie, iz jest on

zabytkiem, Wykonawca zobowigzany jest do niezwtocznego zawiadomienia wiasciwego wojewddzkiego
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konserwatora zabytkéw (Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. 0 ochronie zabytkdw i opiece nad zabytkami) oraz

zapewnienia nadzoru archeologicznego na swoj koszt.

1.2.1.2 Zakres i forma dokumentacji projektowej

1. Dokumentacja projektowa w swoim opracowaniu powinna zawierac:

e Plany sytuacyjne ze zaktualizowang (w razie potrzeby) geometrig w planie i profilu oraz rodzajem
nawierzchni torowej (np.: typ szyn, gatunek stali w szynach);

e Przekroje normalne w miejscach charakterystycznych;

e Rysunki ptyt podtorowych przedstawiajgce plan dylatacji petnych i pozornych wraz z przekrojami
z naniesiong mi.in. szerokoscig dylatacji, materiatem wypetniajgcym szczeliny, usytuowania dybli;
wymaga sie dylatacji petnej podtuznej w osi torowiska, ptyty bez kotwienia kotwami;

e Rysunki ptyt nawierzchniowych przedstawiajgce plan dylatacji petnych i pozornych;

e Schematy montazu tymczasowych rozjazdow naktadkowych na odcinkach technicznych;

e Projekt organizacji ruchu na czas budowy;

e Specyfikacje Techniczng Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych.

2. W cenie ofertowej Wykonawca winien uwzgledni¢ wszystkie koszty bezposrednie i posrednie zwigzane
z wszelkimi pracami projektowymi, wizjamiw terenie, badaniami, pomiarami, odkrywkami, uzyskiwaniem
wytycznych, warunkow technicznych, uzgodnien, ekspertyz, odstepstw oraz postepowaniami
administracyjnymi, zmierzajgcymi do wykonania przedmiotu zamodwienia w sposéb kompletny dla celu
jakiemu ma stuzyc.

3. Zobowigzuje sie Wykonawce do opracowania dokumentacji z wykorzystaniem techniki komputerowej
oraz dokonania wizji lokalnej na miejscu i dokumentacji zdjeciowej w terenie.

4. Zobowigzuje sie Wykonawce do rozpoznania warunkéw terenowych w trakcie wizji lokalnej,
opracowania inwentaryzacji majatku innych instytucji, jezeli uktad torowy z takimi koliduje.

5. Zobowigzuje sie Wykonawce do wykorzystania w opracowanej dokumentacji najnowszych rozwigzan
technologicznych. Projekt powinien zawiera¢ optymalne rozwigzania zagospodarowania przestrzennego,
materiatowe i kosztowe oraz kryteria brzegowe dla ich realizacji.

6. Opracowania do przekazania Zamawiajgcemu:

Dokumentacje projektowg wykonawczg nalezy przekaza¢ Zamawiajgcemu:

e w wersji papierowej — odpowiednio w liczhie:

o Projekt wykonawczy sporzadzony na aktualnej mapie do celdw projektowych — Wykonawca
wykona w 3 egz.,
o STWIORB — Wykonawca wykona w 2 egz.,

o Instrukcje dotyczaca bezpieczeristwa i ochrony zdrowia — Wykonawca wykona w 2 egz.,
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o Projekt czasowej organizacji ruchu — Wykonawca wykona w 2 egz.
o0 Poswiadczong za zgodnos$¢ mape do celdw projektowych — Wykonawca wykona w 2 egz.
e w wersji elektronicznej — Wykonawca wykona w 2 egz. (zapis na ptycie DVD lub dysku zewnetrznym

w formacie pdf oraz .dwg)

1.2.2 Wymagania zmawiajgcego w stosunku do realizacji robot budowlanych

e Wykonawca ponosi ryzyko zwigzane z organizacjg robot budowlanych, zapewnieniem bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia, zapewnieniem ochrony srodowiska, zabezpieczeniem intereséw osob trzecich,
zorganizowaniem zaplecza budowy.

e Przed rozpoczeciem realizacji Wykonawca sporzadzi, a nastepnie przekaze Zamawiajgcemu Plan
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Przedfozenie planu BIOZ nie zwalnia Wykonawcy
z odpowiedzialnosci w zakresie BHP w zadnym zakresie.

e Kierownik budowy jest zobowigzany do:

a) przestrzegania przepisoéw rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. w sprawie
bezpieczenistwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U.03.47.401),

b) przed dopuszczeniem do pracy podleglych pracownikéw, zapewni ich poinformowanie
0 zagrozeniach dla bezpieczeristwa i zdrowia (podstawa: rozporzadzenie Ministra Gospodarki
i Pracy z dnia 27 lipca 2004 roku w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczenistwa i higieny pracy;
Dz.U.04.180.1860).

e Wykonawca w czasie robét zobowigzuje sie do utrzymania drég publicznych w rejonie inwestycji wolnej
od zanieczyszczen powstatych w trakcie prac. Po zakonczeniu realizacji Wykonawca zobowigzuje sie
do przywrdcenia stanu drog do stanu przed rozpoczeciem robot.

e Wykonawca kazdorazowo przekaze do odbioru roboty zanikajgce, badz ulegajgce zakryciu.

e Zamawiajacy zobowigzuje sie do dokonywania odbiorow przez upowaznionego przedstawiciela.

Przewiduje sie podziat na nastepujgce podstawowe zakresy realizacji robot budowlanych:

— Etap | wramach: km 1+520 + 1+800,

— Etap Il w ramach: km 1+800 + 5+446,03.
Zakres w ramach km 1+520 + 1+800, nalezy wykonac i zakorczy¢ w pierwszej kolejnosci dla uruchomienia
komunikacji tramwajowej do przystanku Stowiariska.
Wykonawca Przedmiotu Umowy jest zobowigzany do wykonania spawdw zamykajacych na pofaczeniu
z Odcinkiem nr 1 wraz z regulacjg toru w planie i profilu na niezhednym odcinku. Powyisze dotyczy
réwniez potaczenia z Odcinkiem nr 3 w strone petli Sobieskiego, zgodnie ze schematem PST -

etapowanie, stanowigcym zatgcznik nr 13 do umowy.
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Wykonawca nie naruszy statecznosci skarp przez wprowadzenie nadmiernej wibracji maszyn
zageszczajacych i/lub gromadzenie materiatéw oraz ruch pojazdéw na klinie odtamu.

Wykonawca zabezpieczy krzewy rosngce na powierzchni okoto 4000 m2 przed uszkodzeniem. Dopuszcza
sie przesuwanie ogrodzenia w miare postepu i zanikania robot.

Zastosowane materiaty i wyroby budowlane muszg posiada¢ aktualne dopuszczenie do stosowania
w budownictwie.

Elementy, materialy, technologie wprowadzane na budowe na podstawie projektéw warsztatowych
dostawcow — producentow, muszg by¢ zgodne z obowigzujgcymi przepisami i Polskimi Normami.
Roboty nalezy prowadzic zgodnie z opracowanym przez Wykonawce projektem organizacji ruchu na czas
robot.

Standardowo prace ziemne w poblizu istniejagcych stupdw trakcyjnych/trakcyjno-oswietleniowych
prowadzi¢ tak, aby sciana wykopu otwartego o gtebokosci do 1,5 m znajdowata sie w odlegtosci
co najmniej 2,5 m od lica stupa. W przypadku wykopow o wiekszej giebokosci $ciany wykopu nalezy
odpowiednio zabezpieczy¢. Roboty ziemne prowadzi¢ bez uszkadzania i naruszania fundamentu stupa
trakcyjnego i bez naruszania jego stabilnosci.

Prace budowlane w obrebie czynnej sieci trakcyjnej muszg by¢ prowadzone z uwzglednieniem zapisow
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robdt budowlanych, ze szczegélnym uwzglednieniem §55 (znamionowe napiecie
sieci trakcyjnej nie przekracza 1 kV). W zwiagzku z tym, wszelkie prace ludZmi i sprzetem oraz sktadowanie
materiatdw, w poziomej odlegtosci <= 3,0 m od elementéw bedgcych normalnie pod napieciem,
wymagajg wylaczenia napigcia.

Wykonawca powinien prowadzic roboty ze szczegdlnym zwrdceniem uwagi na infrastrukture podziemng
i pod nadzorem osob reprezentujgcych wtascicieli lub wtadajgcych dang siecig. Wykonawca zobowigzany
jest takze uzywac sprzetu i metod pracy ograniczajgcych mozliwosci jej uszkodzenia.

W przypadku napotkania sieci kablowej lub rurowej powinien ustali¢ i powiadomi¢ jej wiasciciela,
a w przypadku jej uszkodzenia uzgodni¢ z nim sposéb naprawy. Koszty zabezpieczenia i ewentualnych

napraw uszkodzonych elementdw infrastruktury przez Wykonawce beda obcigzaé Wykonawce robdt.

2. Opis przedmiotu zaméwienia

2.1 Charakterystyczne parametry okreslajgce zakres robot budowlanych

1.

Odcinek potozony jest w km 1+520 + 5+446,03 PST i ma diugos$¢ 3926,03 m, czyli 7852,06 mtp w tym:

diugos¢ toru klasycznego wynosi 7452,06 mtp, a toru w technologii bezpodsypkowej 400 mtp.

. Tory o szerokosci 1435 mm.

Szerokos$¢ miedzytorza jest zmienna od 4,50 m do 4,90 m; w peronach 4,78 m.
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2.1.1, Zatozenia dla remontu torowiska

e  Uktad geometryczny w planie i profilu nalezy zaprojektowa¢ w nawigzaniu do pogladowej dokumentaciji
projektowej BPK Poznan Sp. z 0.0.

e Wymiana nawierzchni torowej wg wariantu nr 1 poglagdowej dokumentacji projektowej wykonanej
przez BPK Sp. z 0.0. na nawierzchnig sktfadajgca sie z szyn kolejowych typu 49E1 i szyn tramwajowych
typu 60R2, podsypki ttuczniowej (mozliwos¢ wykonania subwarstwy ttucznia z istniejacej podsypki
tluczniowej oczyszczonej zgodnie z instrukcja id-110), podktadéw strunobetonowych z podktadkami
USP, przytwierdzenie sprezyste.

*  Wykonanie nawierzchni bezpodsypkowej (wraz z miedzytorzem) na odcinku 40 m przed kazdym
przystankiem tramwajowym (dla tymczasowych potaczen naktadkowych - ,odcinki techniczne”).

e  Wymianie podlega nawierzchnia stalowa wraz z podktadami i podrozjazdnicami na dtugosci odcinka 2
rowniez w zlikwidowanych torach odstawczych i przejéciach trapezowych pozbawionych szyn.

1. Konstrukcja nawierzchni podsypkowej i podtorza:

a) Szyna rowkowa typ 60R2/kolejowa typ 49E1. Na odcinkach prostych stosowac szyny w gatunku stali nie
gorszym niz 260, na tukach o R<150 w gatunku stali 290GHT-CL lub 290V. W strefie hamowania
i przyspieszania nie gorsze niz 290 GHT. Dtugosc strefy hamowania réwna sie dtugoséci peronu + 72,0 m,
a strefy przyspieszania rowna sie dtugosci peronu + 54,0 m; przed ograniczeniem predkosci strefa
hamowania wynosi 72,0 m, za odcinkiem ograniczonej predkosci strefa przyspieszania wynosi 54,0 m.

b) taczenie szyn poprzez spawanie termitowe metoda:

e dla szyn tramwajowych SRZ, SRZ-LP, SRZ-SP,
e dla szyn przejsciowych SRZ-Ri/FK.L50.PR,
e dla szyn kolejowych SoWoS lub SoWoS-P.

c) Przyrzady wyroéwnawcze z szyn dostosowanych do przylegtych tokéw o przesuwie 100 mm nalezy
mocowac do podktaddw z tworzyw sztucznych wzmocnionych widknem szklanym.

d) Warstwa podsypki ttuczniowej w torach zasadniczych i odstawczych podlega oczyszczeniu i ponownemu
wbudowaniu po zbadaniu jej przydatnosci do ponownego wykorzystania wg id-110. Pod podkiadem
grubos¢ podsypki ttuczniowej nalezy przyja¢ 0,20 m. Ttuczern na uzupetnienie powinien spetniaé
wymagania PN-EN 13450:2004 dla kategorii uziarnienia A).

e) Podtorze nalezy doprowadzi¢ do wtérnego modutu 120 MPa (wartoéé parametru E2=120 MPa moina
przyja¢ jako obliczeniowg) np.: poprzez stabilizacje lub uzupetnienie/zmiane istniejgcej warstwy
podtorza.

f) Podkfady strunobetonowe na podktadkach USP, mocowanie typu SB, dfugosci 2,30 m dostosowane do

typu szyny; rozstaw podktadéw 0,67 m.
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g) Podkiadki USP o nastepujgcych wiasciwosciach:

e Zatozenie: zastosowanie podktadek USP stuzy poprawie jakosci toru poprzez zwiekszenie
powierzchni kontaktu miedzy podsypka a podktadem tramwajowym, jak rowniez zwiekszenie ugiecia
pionowego podkfadéw. Powyisze powinno by¢ udokumentowane dla zaproponowanej podktadki
USP. Producent podkfadek USP potwierdzi mozliwo$¢ zastosowania warstwy podsypki ttuczniowej o
gr. 0,20 m pod podktadem strunobetonowym w oparciu o dotychczasowe realizacje, referencje oraz
analize.

* Materiat — zastosowac podkfadki USP wykonane z jednorodnego, spienionego poliuretanu. Nie
zaleca sie zastosowanie podkfadek USP wykonanych z granulatu gumowego spojonego
poliuretanem. Powierzchnia podktadek USP powinna Eyé bez spekan, naderwarn i innych wad.

e Przewidziano zastosowanie podktadek USP o parametrach nie gorszych niz:

L.p. Wielkos¢ fizyczna Wartos¢ Jednostka Norma Uwagi

Sztywnosc statyczna
PN-EN
1 (przedziat obcigzenia >0,36 N/mm?
16730:2016-08
0,01 - 0,10 N/mm?)

Sztywnos¢ dynamiczna PN-EN
2 > 0,55 N/mm?3
(przy czestotliwosci 5 Hz) 16730:2016-08
Sztywno$é dynamiczna PN-EN
3 >0,61 N/mm?3
(przy czestotliwosci 10 Hz) 16730:2016-08
Wytrzymatosé na
4 2,50 N/mm? PN-EN ISO 527-3
rozcigganie
5 Zapalnosé B2 DIN 4102

e Ksztaft podktadki USP musi by¢ dopasowany do ksztattu spodu podkiadu.
e Zalecana grubos¢ podkladek USP powinna wynosié¢: 7 mm (x1 mm); catkowita grubosé
uwzgledniajgca warstwe faczgcg: 9 mm (1 mm).
e Zalecana odleglos¢ miedzy krawedzig podkiadu a podktadkag USP powinna wynosié
od 5 mm do 15 mm.
e Montaz podktadki USP powinien zosta¢ wykonany na etapie prefabrykacji podktadéw
strunobetonowych.
2. Nawierzchnie przejazdu nalezy wykonac z ptyt CPB
3. Konstrukcja nawierzchni bezpodsypkowej:
a) Dtugos¢ ptyt podtorowych w torze 40,0 m, szerokos¢ ptyt pod dwa tory, gruboéé 0,35 m pod szyng;
ilo$¢ ptyt — przed kazdym przystankiem, czyli 5 sztuk o tacznej diugosci 200,0 m dla toréw o dtugosci

400 mtp;
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b) Szyna rowkowa typ 60R2;

c) Montaz szyn oparty na technologii ERS (Embedded Rail System). System powinien zapewniac
nieprzerwane, elastyczne posadowienie szyny. Material wypetniajgcy powinien by¢ elastyczny,
o wysokiej sprezystosci powrotnej, dwuskfadnikowy na bazie poliuretanow. Powinien réwniez
nadawac sie do stosowania na powierzchniach ze swiezego betonu oraz powinien spetnia¢ wymagania
nie gorsze niz: twardos¢ Shore’a A: 55 15 (po 28 dniach) zgodnie z PN-EN ISO 868; wytrzymatosc
na rozcigganie: ~1,7MPa wg PN-EN ISO 527; wydtuzenie przy zerwaniu ~120% wg PN-EN ISO 527;
gestosct sktadnika A: 0,9 kg/dm3 wg PN-EN ISO 2811-1, sktadnik B: ~1,2kg/dm3wg PN-EN 1SO 2811-1,
sktadnik A+B: 0,9kg/dm3 wg PN-EN ISO 1183-1;

d} Dopuszcza sie wykonanie jednowarstwowe ptyty podtorowej z betonu klasy nie nizszej niz C35/45
w klasach ekspozycji XF4, XD3. Przy wykonaniu dwuwarstwowym dolna warstwa (wtasciwa ptyta
podtorowa, plyta dolna) z betonu klasy nie nizszej niz C30/37 w klasach ekspozycji XF2, XD2,
nawierzchnia betonowa (ptyta gérna) powinna zosta¢ wykonana jak ptyta jednowarstwowa;

e) Grubos¢ plyty podtorowej pod szyng powinna zosta¢ dostosowana do wysokosci podtorza, lecz nie
mniej niz 0,35 m;

f) Dylatacje ptyty betonowej powinny zosta¢ wykonane zgodnie z normg PN-S-96015;

g) Dopuszcza sie uzycia zbrojenia rozproszonego z widkien polimerowych konstrukcyjnych w ilosci 4,5
kg/m3 betonu zamiast zbrojenia z pretow stalowych.

4. Platformy przystankowe; konstrukcja nawierzchni

a) Dtugosc¢ krawedzi peronowych wynosi dla przystanku:

e Stowianska — oba perony po 86,0 m, suma 172,0 m;

e Aleje Solidarnosci — oba perony po 96,0 m, suma 192,0 m;

e Lechicka/Poznan Plaza — oba perony po 76,0 m, suma 152,0 m;

e Kurpinskiego —oba perony po 92,0 m, suma 184,0 m;

e Szymanowskiego — oba perony po 94,0 m, suma 188,0 m.
taczna dtugosé krawedzi peronowych wynosi 888,0 m.

b) Powierzchnia perondw podlegajaca remontowi rowna sie powierzchni ptyt peronowych tj. 888,0 m2;

c) Ptyty peronowe 200x100 cm gr. 10 cm z nawierzchnig ryflowana, antyposlizgowa utozone wzdtuznie
(tzn. dtuzszg krawedzig do toru) z linig ostrzegawcza oraz pasem ostrzegawczym wg Standardow
dostepnosci Miasta Poznania (zostaty uzgodnione z Zarzgdem Drog Miejskich w Poznaniu);

d) Scianki peronowe typu L2 zgodnie z warunkami technicznymi instrukcji id-22 (dot. wymagan
materiatowych oraz sposobu zabudowy);

e) Fakturowe oznaczenie nawierzchni perondw przystankowych zostato uzgodnione z Zarzgdem Drég

Miejskich w Poznaniu, przedmiotowa zgoda stanowi zatgcznik nr 4.
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f)

Krawedz peronowa w odlegtosci 131,0 cm od osi toru przy tolerancji -0 cm, +1 cm; wysoko$é krawedzi

peronowej nad PGS 22 cm przy tolerancji 1 cm.

2.1.2 Roboty towarzyszace

a)

d)

Modernizacja odwodnienia torowiska:

Dtugos¢ rowow odwadniajacych w korytach krakowskich 6952,0 mb, ktére nalezy wyczysci¢ bez

uszkodzenia przejs¢ dla zwierzat (jezy). Przed przystapieniem do realizacji rob6t budowlanych nalezy

dokonac oceny stanu istniejgcego infrastruktury odwadniajacej i przewidzie¢ wymiane uszkodzonych
koryt.

Kanalizacja kablowa dtugosci 3926,03 m, pieciootworowa o przekroju rury 4x @ 160 mm i 1x @ 110

mm. Dodatkowo w rurze @ 110 mm na catym odcinku utozy¢ rure @ 32 mm — wtérnik $wiatfowodowy.

Zachowac ciggtosc¢ projektowanej kanalizacji - zadanie skoordynowac z odcinkiem 1 3.

Studnie kablowe w osi miedzytorza w potowie przesta trakcji elektrycznej, odwodnione do warstwy

chtonnej.

Sie¢ trakcyjng dostosowa¢ do zmienionego uktadu torowego w miejscach likwidacji toréw

trapezowych (przejscia rozjazdowe), zgodnie z wytycznymi przekazanymi przez Zamawiajgcego

wraz z regulacjg sieci trakcyjnej na catym odcinku prowadzonych prac torowych.

e Zachowac istniejgcy siec trakcyjna i jej profilacje.

» Zabroniony jest montaz na stupach trakcyjnych urzadzen niezwigzanych z trakcjg tramwajowa
(za wyjatkiem istniejacych instalacji i opraw oswietlenia trasy tramwajowej/perondw).

» Zachowac skrajnie budowli torowiska wzgledem istniejacych stupéw trakcyjnych.

e Zachowac odlegtosci i skrajnie zgodnie z wymaganiem norm i przepiséw oraz koniecznie zachowa¢
stabilnosci konstrukcji podczas prowadzenia robdt ziemnych (w tym przysztej eksploatacji i napraw
obiektdéw) w jej poblizu; uwzgledni¢ wymagania PN-K-92002.

e Urzadzenia na stupach trakcyjnych nalezy montowa¢ uwzgledniajagc wymagania w zakresie
bezpieczenistwa ruchu pieszych i obstugi pasazerskiej - m.in. wymagania zawarte w Rozporzadzeniu
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie.

* Na etapie odbioru prac nalezy przedtozy¢ protokoly pomiarowe sieci trakcyjnej i profilu sieci
trakcyjnej (m.in. zygzakowania i wysokosci zawieszenia przewodu jezdnego - przynajmniej 3
pomiary na odcinek sekcjonowania i dodatkowo w miejscach charakterystycznych (sie¢ pod
wiaduktami, ktadkami etc.) oraz protokoty elektryczne instalacji o$wietleniowej na stupach.

¢ W przypadku wymiany zuzytego osprzgtu sieciowego nowy dobrac dla rozwigzan w wykonaniu
tramwajowym. W razie koniecznosci dopuszcza sie zastosowanie osprzetu w wykonaniu

dla rozwigzan kolejowych, o ile rozwigzania bedga spetniaé¢ warunki bezpieczeristwa.
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* Urzadzenia i osprzet sieciowy podlegajacy wymianie a poddawany dziataniu napiecia sieci
trakcyjnej - w tym urzgdzenia zasilane z sieci trakcyjnej 600 V DC (odtaczniki, izolatory, kable
i osprzet kablowy) - powinny by¢ dobrane dla napiecia odpowiadajacego normie PN-EN 50163
ze szczegolnym uwzglednieniem napie¢ pochodzacych z taboru z rekuperacjg energii. Osprzet
dobrac na napigcie izolacji 1,5 kV. Wykluczamy stosowanie urzgdzen i rozwigzan prototypowych.
Osprzet sieciowy musi spetnia¢ wymagania normy PN-K-92001.

* Wszystkie potaczenia przewodow i kabli do szyn (w tym potaczenia elektryczne w sieci szynowej)
przewidzie¢ jako roziagczne za pomoca ztaczy weciskanych (w zaleznosci od iloci podtgczonych
przewodow i typu zastosowanej szyny). Nie stosowac tacznikéw whijanych i spawanych. Miejsca
potaczen do szyn dla odcinkéw torowiska z szyng zabudowang (przejazdy przez torowisko itp.),
ostoni¢ skrzynka przytaczeniowg (przyszynowa) odporng na ruch pojazdéw kotowych typu
ciezkiego.

* Pofaczenia elektryczne w sieci szynowej tj. uszynienia stupow, poiaczenia miedzytorowe,
migdzytokowe i przyrzadéw dylatacyjnych torowych (przyrzadéw wyréwnawczych szyn) wykonac
za pomocg dedykowanego przewodu instalacyjnego gietkiego lub linki stalowej cynkowanej
o przekroju minimalnym 78,5 mm2 w ostonie z rury termokurczliwej. Dla przyrzagdéw dylatacyjnych
torowych potgczenia do szyn nalezy wykona¢ w odlegtosci min. 0,5 m przed/za przyrzadem
dylatacyjnym —przewodem w jednym odcinku. Do zabezpieczenia przewodéw/linki stalowej nalezy
zastosowac rury ochronne karbowane z tworzywa sztucznego o $rednicy DN 50 mm.

* Przewidzie¢ Srodki ochrony przeciwporazeniowej wzgledem trakcji tramwajowej zgodnie
z wymaganiami norm: PN K 92002, PN-EN 50122-1 oraz PN-EN 50122-2.

* Zaproponowane rozwigzania muszg by¢ opracowane przez osoby posiadajgce uprawnienia
projektowe stosownej branzy elektryczne;.

* Dla przebudowanego odcinka torowiska Wykonawca dokona pomiaru jednostkowej konduktancji
przejscia szyn jezdnych — ziemia, zgodnie z normg PN-EN 50122-2.

¢ Dla ciggu magistrali rur kablowych powyzej 40 m oraz w miejscach ich zataman przewidzie¢ studnie
kablowe, na odcinkach prostych dopuszczamy zwiekszenie odlegtosci do 80 m. Przewidzieé
lokalizacje studni kablowych w takiej odlegtosci od fundamentdw stupdw trakcyjnych, aby ugiecie
trasy rur  przechodzacych ~w  poblizu  fundamentu  jak  najmniej  wplywalo
na wprowadzanie/wycigganie kabli z kanalizacji (jako odniesienie przyjaé¢ 2 kable trakcyjne w 1
rurze o Srednicy 160 mm).

e Minimalna gtebokos¢ utozenia rur w strefie torowiska powinna wynika¢ z oddziatywar taboru

i powinna byC¢ wiekszg niz 0,5 m liczac od wierzchu rury do gtéwki szyny. Jednoczesnie glebokosé
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posadowienia rur powinna mozliwie minimalizowac ingerencje w strukture torowiska w wypadku
koniecznosci prowadzenia prac ziemnych (usuwania awarii) w magistrali orurowania.

Przewidzie¢ odgatezienia kanalizacji kablowej ze studniami na wysokosci stacji prostownikowych
Lechicka i Kurpinskiego (przepusty w kierunku stacji) oraz na wysokosci ukfadu zasilania stacji
prostownikowej Stowianska (potudniowy, poczgtkowy odcinek trasy):

- po zachodniej stronie torowiska wraz z kompletem rur (4 x 160+1x110-32),

- po wschodniej stronie torowiska — wtgczenie do istniejgcej kanalizacji teletechnicznej.

Przekroj poprzeczny prowadzenia rur w strefie torowiska bedzie zmienny ze wzgledu na
fundamenty konstrukcji wsporczych w miedzytorzu (stupdw trakcyjnych etc.).

Dobra¢ rury o odpowiedniej wytrzymatosci.

Na wszystkich przystankach wzdtuz peronu przewidzieé utozenie 2 rezerwowych rur @ 160 mm —
kanalizacji kablowej dla przysztych potrzeb infrastruktury tramwajowe;j.

Mufy kablowe typu suchego z rur termokurczliwych, tuleja taczaca zyty robocze prasowana.
Nie dopuszczamy potaczen kablowych typu skrecanego.

Podejscia, do stupow zlokalizowanych w osi torowiska, dla kabli zasilajgcych sie¢ trakcyjng
(istniejgcych) - przewidzie¢ koniecznos$é zahezpieczenia kabli rurami ostonowymi @160 pod
torowiskiem.

Miejsca potgczen kabli powrotnych i wyrdwnawczych zakonczy¢ szafkami kablowymi, z szyng
zbiorczg na izolatorach i kablami przytgczeniowych do szyn o przekroju 150 mm2 Cu po dwa kable
do jednej szyny. Wszystkie rozjazdy na skrzyzowaniach i weztach rozjazdowych potaczyé
przewodami wyrownawczymi.

Przewidzie¢ wymiane istniejgcych kabli pomiedzy szafkg kabli powrotnych a szynami - kablami
przytgczeniowych do szyn o przekroju 150 mm2 Cu po dwa kable do jednej szyny (tacznie 8 kabli
do szafki).

Przewidzie¢ wymiane uszynien stupow trakcyjnych.

Dla wszystkich uktadow zasilania przyjmowac dodatnig biegunowosc sieci trakcyjnej, natomiast
biegun ujemny w torowisku musi by¢ wyizolowany od gruntu i innych konstrukcji na ktérych bedzie
utozony. Szyny torowiska nie moga byc¢ uziemiane ani potgczone z biegunem N, PE lub PEN instalacji
elektrycznych.

Lokalizacje stupéw oraz inwentaryzacje sieci wykona¢ w skali 1:500 lub 1:250. Rysunki sieci
trakcyjnej zawierajgce zarys jezdni, chodnikdw, budynkdw oraz torowiska tramwajowego wykonac

w skali 1:250 lub 1:200 (dobrac wg potrzeb).

Dla wszystkich obiektéw mostowych i wiaduktow, kiadek itd. (obiekty w bezposrednim sgsiedztwie

sieci trakcyjnej) uzgodni¢ i wykona¢ wiasciwe zabezpieczenie ochrony przeciwporazeniowej
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(ograniczniki niskonapieciowe dla rozwigzan tramwajowych). Wykonaé pomiary skutecznosci ochrony
przeciwporazeniowe;j.
f) Sie¢ powrotna — wykonaé nowe:
e potaczenia elektryczne miedzytokowe co 200 m,
e potaczenia elektryczne miedzytorowe co 400 m,
e potlaczenia elektryczne na dylatacjach torowych,
e uszynienie stupow trakcyjnych, wygrodzen,
e potaczenia kablowe od szafki kabli powrotnych do szyn.
g) Wykonac pomiary elektryczne oraz profilu sieci trakcyjnej (m.in. zygzakowania i wysokosci przewodu
jezdnego).
h) Dla przebudowanego odcinka torowiska Wykonawca dokona pomiaru jednostkowej konduktancji
przejscia szyn jezdnych — ziemia, zgodnie z norma PN-EN 50122 2.
i) Powyzsze punkty nalezy skoordynowac z zakresem przebudowy na odcinku 1 i 3 trasy Poznariskiego
Szybkiego Tramwaju.
Inwentaryzacyjne prace geodezyjne muszg by¢ zrealizowane w sposéb zgodny z obowigzujacymi
przepisami z uwzglednieniem koniecznosci uzupefnienia wymaganych informacji (miedzy innymi
o podmiocie wiadajacym dana siecig oraz identyfikator branzowy) w utworzonej powiatowej bazie GESUT
dla miasta Poznania. Ma to na celu wygenerowanie informacji zgodnych z Rozporzadzeniem Ministra
Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 lipca 2021 r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia
terenu. Informujemy, ze wymagamy zapisania tych informacji w dokumentacji inwentaryzacji réwniez

w odniesieniu do infrastruktury nie bedgcej siecig - w tym planowanej kanalizacji kablowe;j.

2.2 Etapy i terminy realizacji przedmiotu zamodwienia
a) Etap |tj. Prace projektowe i przygotowawcze
e przygotowanie dokumentacji projektowej wykonawczej;
e dokonanie skutecznego zgtoszenia zamiaru budowy/wykonania robét budowlanych;
e protokolarne przejecie terenu budowy przez Wykonawce robdt budowlanych;
e wprowadzenie czasowej organizacji ruchu
e prace rozhidrkowe
Termin: do 3 miesiecy od dnia zawarcia Umowy
b) Etap Il tj. Realizacja robot budowanych
Etap lIA

e  prace rozbhiorkowe

str. 19



PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY

,»Odnowa infrastruktury publicznego transportu zbiorowego t E(A)BSKI
- modernizacja trasy Poznanskiego Szybkiego Tramwaju”™ ——

wykonanie robot budowlanych w ramach modernizacji trasy tramwajowej Poznanskiego
Szybkiego Tramwaju: km 1+520 — 1+800 (do przystanku Stowianska wiacznie), zgodnie z
Zatacznikiem graficznym nr 13 do umowy: Schemat PST — etapowanie (etap 1);

protokolarne przekazania do eksploatacji odcinka km 1+520 — 1+800 (do przystanku

Stowianska wigcznie);

Termin: do 5 miesiecy od dnia zawarcia Umowy

Etap IIB
L]

Termin:
ETAP 11l
o
.

Termin:

prace rozbidrkowe

wykonanie robot budowlanych w ramach modernizacji trasy tramwajowej Poznanskiego
Szybkiego Tramwaju: km 1+800 — 5+446,03 (od przystanku Stowianska do przystanku
Szymanowskiego wiacznie), zgodnie z Zatgcznikiem graficznym nr 13 do umowy: Schemat PST
— etapowanie (etap 2);

protokolarne przekazania do eksploatacji odcinka km 1+800 — 5+446,03 (od przystanku
Stowianska do przystanku Szymanowskiego wigcznie);

do 10 miesiecy od dnia zawarcia Umowy

: zakonczenie i odbiér Przedmiotu umowy

odbiér koricowy robot budowlanych
przygotowanie dokumentacji powykonawczej;
przygotowanie rozliczenia zadania;

do 13 miesiecy od dnia zawarcia Umowy

Przed przystgpieniem do prowadzenia prac projektowych i budowlanych Wykonawca w terminie do 14 dni

kalendarzowych od dnia podpisania umowy opracuje i dostarczy harmonogram rzeczowo — finansowy

realizacji Przedmiotu umowy tj. wykonywania poszczegdlnych prac w ramach realizacji umowy, ktéry

bedzie podlegat akceptacji Zamawiajgcego.

Harmonogram powinien byC oparty o proponowane etapy realizacji przedmiotu zamowienia, przy

dopuszczeniu przez Zamawiajgcego, ze roboty budowlane nie wymagajgce zgtoszenia mogg hy¢

realizowane po protokolarnym przejeciu terenu budowy przez Wykonawce.

Planowany termin wytgczenia komunikacji tramwajowej dla trasy Poznarskiego Szybkiego Tramwaju

powinien nastgpi¢ z dniem 25.06.2022 r. Ostateczny termin dla wytgczenia ruchu tramwajowego bedzie

wynikat z zaakceptowanego przez zamawiajgcego harmonogramu rzeczowo — finansowego.

Do dnia odhioru korcowego roboét budowlanych nalezy zakonczy¢é wszystkie roboty budowlane,

przeprowadzic¢ prace porzadkowe, przywrdcic teren do stanu pierwotnego, dokonaé prob i sprawdzen oraz
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przeprowadzi¢ odbior koricowy i przekaza¢ dokumentacje powykonawczg niezbedng do przeprowadzenia

odbioru koncowego roboét budowlanych.

3. Wymagania zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zaméwienia
3.1 Wymagania odbiorowe w stosunku do dokumentacji projektowej wykonawczej
1. Dokumentacja projektowa bedzie przedtozona Zamawiajacemu wraz z pismem przewodnim
stwierdzajacym, ze jest ona zgodna z umowag, gotowa, kompletna i zdatna, zaréwno do zatwierdzenia,
jak i uzycia w celu realizacji Przedmiotu umowy.

2. W ramach ustalonego w umowie wynagrodzenia, Wykonawca tacznie z przekazang dokumentacja
projektowa wykonawczg, przekaze o$wiadczenia:
* 0 przekazaniu zgodnie z wymaganiami umowy autorskich praw majatkowych i udzieleniu zgody
na wykonywanie praw zaleznych w ramach wynagrodzenia ryczattowego,

* 0 kompletnosci dokumentacji,

* 0 zgodnosci wersji elektronicznej z wydang wersja papierowa,

* o opracowaniu dokumentacji w zakresie niezbednym do realizacji celu, ktéremu ma stuzy¢,

* 0 zgodnosci dokumentacji z umowa, obowigzujgcymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej
i normami,

* 0 nieobcigzeniu dokumentacji zadnymi roszczeniami i prawami oséb trzecich.

3. Kazdy rysunek techniczny wersji papierowej ma by¢ podpisany oryginalnie przez projektanta
i sprawdzajacego, kazde inne opracowanie, w tym opisy techniczne, zestawienie kosztéw itp., majg byé
podpisane przez osobe sporzadzajgca.

4. Odbioér opracowanej przez Wykonawce dokumentacji projektowej bedzie podlegaé¢ nastepujgcym
regulacjom:

a) Odbiér opracowanej przez Wykonawce dokumentacji projektowej nastgpi w formie protokotu
zdawczo-odbiorczego, podpisanego przez przedstawicieli obu Stron.

b) Miejscem przekazania wykonanej dokumentacji projektowej i jej sprawdzenia bedzie siedziba
Zamawiajgcego. Przy przekazywaniu opracowanej przez Wykonawce dokumentacji projektowej
Zamawiajgcy nie jest zobowigzany dokonywac sprawdzenia jej pod katem zgodnosci z wymaganiami
okreslonymi w Zatgczniku nr 2 do umowy.

c) Zamawiajgcy zobowigzuje sie do weryfikacji dokumentacji projektowej pod katem zgodnosci
z wymaganiami okreslonymi w Zatgczniku nr 2 do umowy w terminie 10 dni roboczych

(tj. od poniedziatku do pigtku) od daty otrzymania.
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d) W przypadku zgtoszenia uwag przez Zamawiajgcego, Wykonawca jest zobowigzany w ramach
wynagrodzenia okreslonego w § 3 ust. 1 umowy oraz na wiasne ryzyko, do ich usuniecia, w terminie
10 dni roboczych (tj. od poniedziatku do piatku) od ich zgtoszenia.

e) Warunkiem uznania dokumentacji projektowej za zgodng z wymaganiami okreslonymi w Programie
Funkcjonalno - Uzytkowym bedzie pozytywna ocena Zamawiajgcego po wprowadzeniu korekt
wynikajgcych z wyzej wymienionych uwag.

f) Cato$¢ dokumentacji projektowej po uzgodnieniu poszczegdlnych jej czeéci zgodnie z wyzej opisana
procedurg musi zostac przedstawiona Zamawiajacemu celem jej ostatecznego zatwierdzenia.

g) Za date odbioru dokumentacji uwaza si¢ date odbioru poprawionego dokumentu, uwzgledniajgcego
wszystkie uwagi Zamawiajgcego.

5. W przypadku dokumentacji projektowej, ktora zostata przedtozona do zatwierdzenia przez

Zamawiajgcego:

a) Zamawiajagcy powiadomi Wykonawce, ze przediozona dokumentacja projektowa zostata
zatwierdzona z uwagami lub bez, lub ze jest wadliwa, podajac zakres w jakim ma to miejsce,

b) wykonanie odpowiedniej czesci robot nie rozpocznie sie dopdki Zamawiajacy nie zatwierdzi
dokumentacji projektowej;

c) bedzie sie uwazato, ze Zamawiajacy zatwierdzit dokumentacje projektowg Wykonawcy z uptywem
terminu, o ktérym mowa w ustepie 1 powyzej, z wyjatkiem przypadkow, kiedy Zamawiajacy
uprzednio wyrazit zastrzezenie zgodnie z pkt a), lub poinformowat o przedtuzeniu czasu akceptac;ji
jak to podano powyzej.

6. Przy projektowaniu Wykonawca w imieniu Zamawiajgcego dokona wszystkich zgtoszen oraz uzyska
dodatkowe, wymagane przez przepisy prawa zezwolenia i uzgodnienia, od wtasciwych podmiotéow
na swodj wiasny koszt. Wraz z projektem wykonawczym Wykonawca powinien przedtoiyé
Zamawiajgcemu liste wszystkich zezwolen i uzgodnienn wymaganych do rozpoczecia i ukonczenia robét,
jezeli jest to wymagane przez przepisy prawa.

7. Dokumentacja projektowa, jak réwniez wykonane i ukoriczone roboty budowlane, winny odpowiadaé
obowigzujgcym normom technicznym, przepisom prawa budowlanego oraz innym wymienionym
w Programie Funkcjonalno-Uzytkowym.

9. Ustala sig nastepujgce formaty wiasciwe dla formy elektronicznej poszczegélnych czeséci dokumentacji
projektowe;j:

a) rysunki, schematy itp. w formie plikow DWG, PDF; IFC;

b) dokumenty tekstowe oraz tabele w formacie plikéw Word, Excel, ATH i PDF;

c) Wykonawca wykona w 3 egzemplarzach w wersji papierowej oraz 2 egz. w wersji elektronicznej (zapis

na ptycie DVD lub dysku zewnetrznym w formacie .pdf oraz .dwg)
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d) nizej wymieniong dokumentacje:

* Projekty wykonawcze we wszystkich niezbednych branzach z prawem do wielokrotnego,
bezterminowego wykorzystania projektu oraz mozliwoscia wprowadzania nieistotnych zmian
i realizacji projektu ze zmianami, wykonane zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 roku w sprawie szczegbtowego
zakresu i formy projektu wykonawczych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1609). Dokumentacja powinna by¢
podzielona na osobne opracowania dla kazdej z branz;

* Specyfikacj¢ technicznego wykonania i odbioru robét budowlanych poszczegdlnych branz,
zawierajacq zbiory wymagan w zakresie sposobu wykonania robét budowlanych, obejmujace
w szczegolnosci wymagania w zakresie wilasciwosci materiatéw i technologii oraz oceny
prawidtowosci wykonania poszczegélnych robdt, okreslenie zakresu prac, ktére powinny by¢ ujete

w cenach poszczegdlnych pozycji przedmiaru;

3.2 Przygotowanie terenu budowy

1. W ramach przygotowania obszaru robét nalezy wykonac¢ nastepujgce czynnosci:

® Przygotowal zaplecze budowy wraz z placem sktadowym oraz miejscem oczyszczania podsypki
ttuczniowej,

e ZabezpieczyC obiekty moggce zostac uszkodzone w trakcie prac, w szczegdlnoéci krzewy,

e Woprowadzi¢ i zapewni¢ odbiér czasowej organizacji ruchu na podstawie sporzadzonego projektu,
e Usungc kolizje z sieciami i urzadzeniami infrastruktury technicznej zgodnie z warunkami gestoréw,
e Wykonawca oznakuje, zabezpieczy przed dostgpem oséb trzecich i odgrodzi teren budowy.

2. Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania bezpiecznego terenu budowy oraz zaplecza,
a po zakoriczeniu robdt przywrdci teren do stanu pierwotnego. Wykonawca odpowiada za szkody
powstate na terenie budowy z chwilg jego przejecia, az do przekazania Zamawiajagcemu.

3. Wramach przekazania placu budowy Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren niezbedny do wykonania
zadania. Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania obowigzujacych przepiséw porzadkowych.

4. Wykonawca zorganizuje zaplecze budowy samodzielnie, wiasnym staraniem i na wtasny koszt,

tak aby minimalizowa¢ powstate utrudnienia.
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3.3. Wymagania odbiorowe w stosunku do robét budowlanych

1.

Wszystkie materialy zastosowane do realizacji Przedmiotu zamowienia spetnia¢ powinny warunki
okreslone w art. 10 ustawy Prawo budowlane. Wszystkie dostarczone przez Wykonawce elementy
i materialy majg byc¢ fabrycznie nowe, stanowi¢ wytgczng wiasnos¢ Wykonawcy i by¢ wolne od praw
i roszczen osob trzecich, a takie muszg posiadac stosowny dokument (certyfikat, atest bezpieczeristwa
lub deklaracje zgodnosci producenta potwierdzajacg spetnienie wymogdéw, deklaracje wiasciwosci
uzytkowych wyrobu budowlanego), dowdd dopuszczenia do obrotu na rynku polskim oraz muszg by¢
oznakowane odpowiednim znakiem. Wykonawca przedstawi przed wbudowaniem materiatu
w konstrukcje aprobaty techniczne, certyfikaty, deklaracje zgodnosci $wiadczace o dopuszczeniu
do obrotu i powszechnego stosowania materiatow i urzadzer, zgodnie z zapisami Ustawy o wyrobach
budowlanych. Materialy i urzadzenia zostang dopuszczone do wbudowana po uzyskaniu zgody.
Zgtoszenie zamiaru wykonania robot-wymaganego ustawa Prawo budowlane, dokona Wykonawca. Jezeli
bedzie konieczne Zamawiajgcy udzieli stosownego petnomocnictwa.

W trakcie robdt dokonywane beda odbiory robdt ulegajacych zakryciu, zanikajacych, czesciowe
i koncowy przez wyznaczonego ze strony Zamawiajgcego przedstawiciela. Po uptywie okresu
gwarancyjnego dokonany zostanie odbidr pogwarancyjny.

Kontroli podlega takze utrzymanie porzadku w miejscu robdt i w obrebie zaplecza budowy.

Odbioréw robét zwigzanych z sieciami uzbrojenia terenu dokonujg odpowiednie stuzby eksploatacyijne.
O gotowosci odbioru nalezy poinformowac Zamawiajgcego co najmniej 1 dzier wczesniej.

Zamawiajacy wymaga wykonania inwentaryzacji powykonawczej oraz uzyskania ostatecznego

pozwolenia na uzytkowanie.

3.4 Gospodarka odpadami

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za zgodne z powszechnie obowigzujgcym prawem usuwanie

i zagospodarowanie odpadow, wytworzonych podczas realizacji Przedmiotu umowy, w szczegélnosci:

a) odpowiada za utrzymanie fadu i porzadku, usuwanie wszelkich odpadéw, opakowar i innych pozostatosci

po zuzytych przez Wykonawce materiatach w sposéb nie naruszajacy przepiséw ustawy z dnia 14 grudnia
2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2021 r., poz. 779). W przypadku zaniechania czynnosci porzadkowych przez

Wykonawce, mogg one zosta¢ wykonane przez Zamawiajgcego na koszt oraz ryzyko Wykonawcy.

b) zobowigzany jest do prowadzenia rodzajowej i ilosciowej ewidencji usuwanych odpadéw — zgodnie

z obowigzujacymi zasadami, obowiazujaca klasyfikacjg odpaddw i wzorami dokumentdw.
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zobowigzany jest posiada¢ wszelkie wymagane przepisami aktualne decyzje, zezwolenia swoje
lub podwykonawcy, pozwalajgce mu zrealizowac Przedmiot umowy i zobowiazuje sie przedstawic je
do wgladu kazdorazowo na zgdanie Zamawiajgcego w trakcie jego realizacji.

dostarczy na kazde Zzgdanie Zamawiajgcemu rozliczenie ilosci usunietych odpadow oddanych
do zagospodarowania (np. kserokopie kart przekazania odpaddow, dokumentow wygenerowanych z
systemu Bazy BDO).

niedopuszczalne jest zanieczyszczanie lub zniszczenie terendw znajdujacych sie w obrebie obiektow
Zamawiajgcego w miejscu prowadzonych prac. Ewentualne szkody powinny zostac niezwtocznie usunigte
przez Wykonawce i na jego koszt oraz ryzyko.

ponosi odpowiedzialno$¢ za zgodne z powszechnie obowigzujgcym prawem usuwanie na biezgco
i prawidiowe zagospodarowanie odpaddéw z terenu obiektow objetych Przedmiotem umowy,
wytworzonych podczas prowadzonych prac.

zobowigzuje sie do petnego pokrycia ewentualnych kar natozonych na Zamawiajgcego przez organ
kontrolny (np. WIOS, WOS UM, RDOS, lub inny) wynikajacych z niewfasciwego zagospodarowania
usuwanymi odpadami lub spowodowania szkody $rodowisku z winy Wykonawcy lub podwykonawcy
dziatajgcego w jego imieniu.

Wykonawca lub dziatajgcy w jego imieniu podwykonawca powinien byc zarejestrowany w Rejestrze
podmiotéw wprowadzajacych produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujacych odpadami, w tym
posiada¢ odpowiednie uprawnienia do rejestracji ilosci wytwarzanych i usuwanych odpadow
powstajgcych przy realizacji Przedmiotu umowy tj. rejestracji ewidencji i sprawozdawczoéci odpadow
w systemie Baza danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO) prowadzonym
przez Marszatka Wojewddztwa.

Przed przystgpieniem do robét budowlanych nalezy przeprowadzi¢ inwentaryzacje istniejgcego
torowiska celem sporzadzenia protokolarnego wykazu elementéw przeznaczonych do utylizacji
oraz odzysku.

przed przystgpieniem do robét budowlanych nalezy przeprowadzi¢ inwentaryzacje istniejgcego
torowiska celem sporzadzenia protokolarnego wykazu elementéw przeznaczonych do utylizacji

oraz odzysku.

zdemontowane elementy zakwalifikowane jako ztom metalowy, powinny by¢ przygotowane
przez Wykonawce/podwykonawce do przetransportowania do miejsca zbierania lub odbioru.

Wykonawca lub podwykonawca zawiadamia Zamawiajgcego o planowanym terminie transportu ztomu.
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m)w miejscu odbioru ztomu, podlega on zwazeniu w obecnosci Wykonawcy lub podwykonawcy.
Na powyzszg okoliczno$¢ Wykonawca lub podwykonawca sporzadza stosowne dokumenty przekazania
odpadow (Karte Przekazania Odpaddw, Rozliczenie Kart Przekazania Odpadow).

n) na podstawie dowodu, sporzgdzonej karty przekazania odpadéw, Wykonawca lub podwykonawca
przekaze odpad nabywcy odpadow (ztomu). Wykonawca dokona cesji wierzytelnosci na Zamawiajgcego
zgodnie ze wzorem umowy cesji wierzytelnosci stanowigcym — Zatacznik nr 10 do umowy. Zamawiajacy
na podstawie umowy cesji, nabywa kazdorazowo prawo do wystawienia faktury na rzecz nabywcy ztomu.
O dokonaniu cesji Wykonawca lub podwykonawca powiadomi nabywce odpaddéw (ztomu). Zamawiajgcy
na podstawie karty przekazania odpadow - ktérej cesja wierzytelnosci bedzie dotyczyc - wystawi fakture

VAT obcigzajgca nabywce odpadow.
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1. CZESC INFORMACYJNA

4. INFORMACIE DOTYCZACE PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

4.1 Oswiadczenie Zamawiajgcego stwierdzajgce jego prawo do dysponowania nieruchomoscia na cele
budowlane

e Zamawiajgcy jest przedstawicielem Miasta Poznan oraz posiada upowaznienie do zlecenia realizacji
przedmiotowego zadania.

e Wykaz dziatek objetych przedmiotem zamdwienia stanowi zatacznik nr 1.

e W zwigzku z powyiszym Zamawiajgcy oswiadcza, ze w odniesieniu do nieruchomosci, na ktérych beda
realizowane roboty budowlane oraz do ktérych legitymuje sie tytutem prawnym, posiada prawo
dysponowania nieruchomosciami na cele budowlane, stanowig zatgcznik nr 2.

e W sytuacji, gdy realizacja inwestycji wykroczy poza ww. nieruchomosci, prawo do dysponowania
nieruchomosciami na cele budowlane Wykonawca jest zobowigzany pozyska¢ od podmiotéw

uprawnionych do tego prawa.

4.2 Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego
4.2.1 Przepisy prawne
o Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t. j. Dz.U. 2020 poz. 1333 ze zm.).
o Ustawazdnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz.U. 2021
poz. 741).
o Ustawg z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony s$rodowiska. (t. j. Dz.U. 2020 poz. 1219
ze zmianami).
o Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. 2021 poz. 1376 ze zmianami).
o Ustawag z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (t. j. Dz.U. 2020 poz.110 ze zmianami).
o Ustawa z dnia 11 wrzednia 2019 r. — Prawo zamdwien publicznych (t. j. Dz.U. 2021 poz. 1129 ze
zZmianami).
o Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. — Prawo Wodne (t. j. Dz.U. 2021 poz. 2233 ze zmianami).
o Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (t. j. Dz.U. 2021 poz. 716 ze zmianami)
o Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (t. j. Dz.U. 2021 poz. 869).
o Ustawa z dnia 12 wrzeénia 2002 r. 0 normalizacji (t. j. Dz.U. 2015 poz. 1483).
o Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne iich usytuowanie

(t.j. Dz.U. 2016 poz. 124 ze zmianami).
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4.2.2

© Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdtowych warunkow
technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego
i warunki ich umieszczania na drogach (t. j. Dz.U. 2019 poz. 2311 ze zmianami).

o  Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych
pozioméw hatasu w Srodowisku (t. j. Dz. U. 2014.112 t.j.)

o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkdéw technicznych,
jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (t. j. Dz.U. 2019 poz. 1065 ze zmianami).

o Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terendw (Dz.U. 2010
nr 109 poz. 719 ze zmianami).

o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia
(Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126).

o  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczerstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401).

© Rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 lipca 2021 r. w sprawie
geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (Dz.U.2021 poz. 1374).

© Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegétowych zasad
stwierdzenia posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujgce sie eksploatacjg urzadzen, instalacji
i sieci (Dz.U. 2003 nr 89 poz. 828 ze zmianami).

o Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajéw prac
wymagajgcych szczegdlnej sprawnosci psychofizycznej (Dz.U. 1996 nr 62 poz. 287).

o Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny
pracy przy urzadzeniach energetycznych (Dz.U. 2021 poz. 1210).

Normy

o  PN-E-04700:1998 Urzadzenia i uktady elektryczne w obiektach elektroenergetycznych. Wytyczne
przeprowadzenia pomontazowych badan odbiorczych.

© PN-E-05024:1992 Ograniczanie pradow btgdzgcych z trakcyjnych sieci powrotnych pradu statego.

o  PN-E-50110-1:2013 Eksploatacja urzadzen elektrycznych. Cze$¢ 1: Wymagania ogdlne

o PN-E-05115:2002 Instalacje elektroenergetyczne pradu przemiennego © napieciu wyzszym
od 1 kV.

o PN-E-05125:1976 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.

o  PN-EN 13450:2004 Kruszywa na podsypke kolejowa

str. 28



PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY

,,Odnowa infrastruktury publicznego transportu zbiorowego POLSKI
- modernizacja trasy Poznanskiego Szybkiego Tramwaju™ tAD

PN-EN 16730:2016-08 Kolejnictwo. Tor. Podkfady i podrozjazdnice betonowe z podktadkami
podpodktadowymi.

PN-EN 50119:2009 Zastosowania kolejowe — Urzadzenia stacjonarne - Sie¢ jezdna gérna trakgji
elektrycznej.

PN-EN 50122-1:2011 Zastosowania kolejowe. Urzadzenia stacjonarne. Cze$¢ 1. Srodki ochrony
dotyczace bezpieczenstwa elektrycznego i uziemien.

PN-EN 50122-2:2010 Zastosowania kolejowe. Urzadzenia stacjonarne. Cze$¢ 2. Srodki ochrony
przed oddziatywaniem pradow btagdzacych wywotanych przez trakcje elektryczng pradu statego.
PN-EN 50163:2006 Zastosowania kolejowe -- Napiecia zasilania systemdw trakcyjnych
PN-E-90400:1993 Kable elektroenergetyczne w izolacji i ostonie polwinitowej na napiecie
znamionowe nie przekraczajgce 6/6 kV. Ogdélne wygania i badania.

PN-IEC 60038:2012 Napiecia znormalizowane CENELEC.

PN-HD 60364-6:2016-7 Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Czes¢ 6: Sprawdzanie
PN-K-92002:1997 Siec jezdna tramwajowa i trolejbusowa. Wymagania.

PN-K-92008:1998 Skrajnia kinematyczna wagonow tramwajowych.

PN-K-92009:1998 Komunikacja miejska — Skrajnia budowli — Wymagania, z uwzglednieniem
specyfiki skrajni budowli dla wagonu tramwajowego RT6.

PN-K-92011:1998 Torowiska tramwajowe. Wymagania i badania.

PN-K-92020:1998 Elementy sieci tramwajowej i trolejbusowej. Terminologia.

PN-K-92021:1998 Sie¢ trakcyjna miejska. Symbole graficzne.

PN-5-96015:1975 Drogowe i lotniskowe nawierzchnie z betonu cementowego.
BN-9395-01/01:1989 Stacje prostownikowe dla elektrycznej trakcji komunikacji miejskiej. Ogélne
wymagania.

BN-9395-01/03:1989 Stacje prostownikowe dla elektrycznej trakcji tramwajowej. Podstawowe
urzadzenia elektroenergetyczne dla trakcji tramwajowej i trolejbusowej. Wymagania
szczegotowe.

BN-9395-01/09:1990 Stacje prostownikowe dla elektrycznej trakcji tramwajowej. Badania
pomontazowe podstawowych urzadzen elektroenergetycznych trakcji tramwajowe;j
i trolejbusowe;.

N SEP-E-004. Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.

ZN-MP-13-K31:1993 Przewody elektroenergetyczne w izolacji i ostonie polwinitowej,
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4.2.3 Inne dokumenty

o ,Wytyczne techniczne projektowania, budowy i utrzymania toréw tramwajowych”, Ministerstwo
Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska; Departament Komunikacji Miejskiej,
Warszawa, 1983

o Instrukcja id-22 ,, Warunki techniczne budowy i odbioru peronéw pasazerskich aspekty: peronowe
krawedzie dostepu, nawierzchnie i korpus peronu

o Instrukcja id-110 ,Warunki techniczne wykonania i odbioru podsypki tfuczniowej naturalnej
i recyklingu stosowanej w nawierzchni kolejowej”

o Wytyczne Miasta Poznania dotyczace m.in. zagospodarowania przestrzeni publicznej Miasta

Poznania - https://www.poznan.pl/przestrzenpubliczna/

5. Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania zwigzane z budowg i jej przeprowadzeniem
Wszelkie wytyczne i uwarunkowania zwigzane z budowa i jej przeprowadzeniem zostaty opisane
w Specyfikacji Warunkéw Zamdwienia oraz w Programie funkcjonalno-uzytkowym. Ewentualne dodatkowe
uzupetniajgce uzgodnienia z Zamawiajgcym dokonywane winny by¢ przez Wykonawce na biezgco podczas
opracowywania dokumentacji projektowej wykonawczej. Wszystkie szkody powstate z winy Wykonawcy
w trakcie realizacji niniejszego zadania Wykonawca jest zobowigzany usunagc¢ na wtasny koszt. Wykonawca
jest zobowigzany do wykonania wszelkich innych czynnosci oraz dostawy urzadzen i materiatéw, nawet jesli
nie zostaty wyraznie wymienione w niniejszej specyfikacji, tak aby doprowadzi¢ do pozytywnego i zgodnego
ze specyfikacjami, projektem i zatozeniami, zakonczenia robdt bedgcych przedmiotem niniejszego
zamowienia.

W celu oszacowania i wyceny zakresu robot dla potrzeb sporzadzenia oferty nalezy kierowac sie:
a) wynikami wizji terenowych i inwentaryzacji wtasnych,
b) wynikami opracowan wtasnych,
c) zapisami niniejszego Programu Funkcjonalno - Uzytkowemu, Specyfikacja Warunkéw
Zamowienia, projektem Umowy wraz z zatgcznikami.
Uwaga:
Przed przystgpieniem do robdt budowlanych nalezy przeprowadzi¢ inwentaryzacje istniejgcego torowiska

celem sporzadzenia protokolarnego wykazu elementéw przeznaczonych do utylizacji oraz odzysku.

Zatgcznik:
1. Wykaz dziatek objetych przedmiotem zamdwienia.
2. Oswiadczenie Zamawiajgcego o dysponowaniu nieruchomosciami.

3. Pogladowy zakres prac.
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Zgoda Zarzadu Droég Miejskich w Poznaniu dot. fakturowego oznaczenia nawierzchni perondw
przystankowych.
Wytyczne techniczne wydane przez Miejskie Przedsiebiorstwo Komunikacyjne w Poznaniu.

Pogladowa dokumentacja opracowana przez Biuro Projektow Komunikacyjnych

str. 31






