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PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY
POLSKI

.-Odnowa infrastruktury publicznego transportu zbiorowego tAD
- modernizacja trasy Poznanskiego Szybkiego Tramwaju” Caa

1. PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

Przedmiotem opracowania jest realizacja inwestycji pn.: ,,Odnowa infrastruktury publicznego
transportu zbiorowego — modernizacja trasy Poznanskiego Szybkiego Tramwaju”, obejmujgca
przygotowanie dokumentacji projektowej wykonawcze] oraz kompleksowe wykonanie robot
budowlanych dotyczacych modernizacji torowiska tramwajowego Poznanskiego Szybkiego Tramwaju,
na odcinku od przystanku Stowianska do przystanku Szymanowskiego, w km 1+520 - 5+440 (tj. odc. 2,

zgodnie ze schematem PST — etapowanie stanowigcym zatacznik nr 13 do umowy).

2. ADRES OBIEKTU, KTOREGO DOTYCZY PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY

Miasto Poznan, wojewodztwo wielkopolskie
Whykaz dziatek objetych inwestycja stanowi zatgcznik nr 1.

Poznanski Szybki Tramwaj (PST) taczy dworzec kolejowy Poznan Gtowny z osiedlem Jana Il Sobieskiego
i Marysienki trasg wzdtui:

- ul. Franklina Roosevelta pomiedzy Starym Miastem (Centrum) a Jezycami;

- ul. Niskiej i nad doling potoku Bogdanka pomiedzy Sotaczem a Winogradami;

- ul. Ksiecia Mieszka | i ul. Szeligowskiego przez Pigtkowo;

- ul. Szeligowskiego do petli tramwajowej na os. Jana Il Sobieskiego i Marysienki.

3. NAZWY | KODY CPV

W zaleznosci od zakresu rabét budowlanych objetych przedmiotem zaméwienia — nazwy i kody:

gtéwny przedmiot:
45234126 Roboty zwigzane z liniami tramwajowymi

dodatkowe przedmioty:

71000000-8 Ustugi architektoniczne, budowlane, inzynieryjne i kontrolne
71300000-1 Ustugi inzynieryjne

71500000-3 Ustugi zwigzane z budownictwem

71310000-4 Doradcze ustugi inzynieryjne i budowlane

71320000-7 Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

71330000-0 Réine ustugi inzynieryjne

71520000-9 Ustugi nadzoru budowlanego

71540000-5 Ustugi zarzadzania budowg

45000000-7 Roboty budowlane

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéow budowlanych

lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej
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45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbidrki obiektéw budowlanych; roboty ziemne
45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociaggéw, linii komunikacyjnych i
elektroenergetycznych, autostrad, lotnisk i kolei; wyréwnywanie terenu
45340000-2 Instalowanie ogrodzen, ptotéw i sprzetu ochronnego
45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, ciggdw komunikacyjnych i linii
energetycznych
45232000-2 Roboty pomocnicze w zakresie rurociggdw i kabli
45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania
nawierzchni autostrad, drég
45234000-6 Roboty budowlane w zakresie budowy kolei i systemoéw transportu
45342000-6 Wznoszenie ogrodzen

NAZWA | ADRES ZAMAWIAJACEGO

Miasto Poznan - Zarzad Transportu Miejskiego w Poznaniu z siedziba
ul. Matejki 59, 60-770 Poznan,
NIP: 2090001440, GLN: 5907459620382, REGON: 631257822, BDO: 000138597,
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I. CZESC OPISOWA

1. Opis ogolny przedmiotu zamdwienia
Przedmiotem zaméwienia jest realizacja przez Wykonawce zadania pod nazwa: ,Odnowa infrastruktury
publicznego transportu zbiorowego — modernizacja trasy Poznanskiego Szybkiego Tramwaju”, polegajacego
na:
= opracowaniu dokumentacji projektowej wykonawczej na potrzeby remontu odcinka torowiska
Poznarskiego Szybkiego Tramwaju (PST) wraz z elementami infrastruktury towarzyszacej na bazie
poglagdowej dokumentacji projektowej BPK Poznan Sp. z 0.0., stanowigcej zatgcznik nr 6;
= opracowanie i wdrozenie projektu czasowej ‘organizacji ruchu;

= realizacji robét budowlanych odcinka torowiska PST wraz z elementami infrastruktury towarzyszacej.

Inwestycja ma na celu przywrécenie stanu technicznego trasy tramwajowej do pierwotnego z dostosowaniem
do wymagan aktualnych warunkdéw technicznych, przepiséw itp. Zaktadana predkosé¢ maksymalna pojazdu
tramwajowego wynosi 70 km/h. Realizacja zadania ma zapobiec wykolejaniu pojazddéw szynowych.
Po wykonaniu inwestycji nalezy spodziewac sie: poprawy warunkow ruchowych poprzez polepszenie réwnosci
nawierzchni, hatasu tramwajowego w granicach dopuszczalnego hatasu w sSrodowisku oraz poprawy

sprawnosci odwodnienia.

1.1 Opis stanu istniejgcego

Istniejgce torowisko tramwajowe znajduje sie w miescie Poznan, na trasie Poznanskie Szybkiego Tramwaju.
Jest ono torowiskiem wydzielonym. Stupy trakcyjne rozmieszczone sg w osi torowiska. Konstrukcja torowiska
klasyczna — szyny tramwajowe opierajg sie na podktadach drewnianych poprzez podkfadki iebrowe.
Mocowanie typu K oraz typu W odmiana Skl-12. Po obu stronach torowiska znajduja sie rowy odwadniajgce
wzmocnione korytkami krakowskimi. Na dtugosci perondéw w osi torowiska znajduja sie wygrodzenia, a w osi
kazdego toru odwodnienie wgtebne.

Na poczatku przedmiotowego odcinka zlokalizowano przyrzady wyrdwnawcze o przesuwie 100 mm typu
tramwajowego zaréwno w torze nr 1 jak i w torze nr 2. Przed i za przystankami wprowadzono tuki kontrujgce
majace na celu zmiane szerokosci miedzytorza, aby zachowac¢ skrajnie pozioma. Przed przystankami
Stowiarnska oraz Szymanowskiego znajdujg sie trapezowe przejscia rozjazdowe (zwrotnice R=50 m).
Za przystankiem Stowianska i przed przystankiem Kurpiriskiego znajduja sie pozostawione podkiady
drewniane po torach odstawczych oraz stupy trakcyjne. Przed przystankiem Lechicka/Poznan Plaza
w miedzytorzu znajduja sie pozostawione podktady i podrozjazdnice po zlikwidowanym przejsciu trapezowym

oraz stup trakcyjny.
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Fot.1. Stan istniejgcy — szlak (przed Przystankiem Stowiarnska) — odwodnienie do rowow betonowych.

Wszystkie przystanki zlokalizowane sg na odcinkach prostych.
Nawierzchnia peronu dla obstugi podréinych jest wykonana z plyt peronowych z namalowanym pasem
krawedziowym zéttym i pasem ostrzegawczym biatym. Za ptytami peronowymi nawierzchnia zbudowana jest
z kostki betonowej szarej. Peron wyposazony jest w wiate tramwajowa z wbudowanymi tawkami, kosze na
odpady, biletomat, tablice informacji pasazerskiej. Ponizej podano orientacyjne diugosci krawedzi
peronowych:

—  Przystanek Stowianska — 2x86m

—  Przystanek Aleje Solidarnosci — 2x96m

—  Przystanek Lechicka/Poznari Plaza — 2x76m

—  Przystanek Kurpinskiego — 2x92m
— Przystanek Szymanowskiego — 2x94m
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Dokumentacja fotograficzna stanu istniejgcego:

Fot.2. Stan istniejgcy - Przystanek Stowiariska

Fot.3. Stan istniejgcy - widok z Przystanku Aleje Solidarnosci w kierunku petli Sobieskiego
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Fot.4. Stan istniejacy - widok z Przystanku Lechicka w kierunku petli Sobieskiego

Fot.5. Stan istniejacy - widok z Przystanku Szymanowskiego w kierunku Centrum
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1.2 Opis wymagan zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zaméwienia
Realizacja przedmiotu zamoéwienia na podstawie:
*  Mapy zasadniczej,
*  Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego,
*  Przepisow Prawa Budowlanego oraz aktéw wykonawczych,
= Zasad wiedzy technicznej i sztuki budowlanej,
- Umowy z Zamawiajgcym,

*  Wymagan zawartych w niniejszym Programie Funkcjonalno — Uzytkowym

1.2.1 Wymagania zamawiajgcego w stosunku do dokumentacji projektowej
1.2.1.1 Wytyczne ogdlne
Zobowigzuje sie Wykonawce do opracowania Dokumentacja projektowej wykonawczej.

1. Pogladowa dokumentacja projektowa BPK Sp. z 0.0. nie stanowi opisu przedmiotu zamowienia. Wszelkie
nazwy wlasne w niej zawarty majq jedynie charakter pogladowy i nie stanowig wytycznych
dla Wykonawcéw co do sposobu realizacji.

2. Przed przystapieniem do prowadzenia prac projektowych i budowlanych Wykonawca w terminie
do 14 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy opracuje i dostarczy harmonogram rzeczowo —
finansowy realizacji Przedmiotu umowy tj. wykonywania poszczegdlnych prac w ramach realizacji umowy,
ktory bedzie podlegat akceptacji Zamawiajacego.

3. Dokumentacje nalezy wykona¢ w jezyku polskim, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami,
zasadami wiedzy technicznej.

4. Dokumentacja projektowa wykonawcza winna spetnia¢ wymagania Ustawy Prawo Budowlane i innych
obowigzujacych rozporzadzen i ustaw oraz zawieraé zataczniki, decyzje i opinie, ktére sg wymagane,
zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

5. Wykonawca na czas robdt opracuje, uzgodni z wiasciwymi stuzbami miejskimi oraz wdrozy projekt
czasowej organizacji ruchu samochodowego (w tym dla autobusowej komunikacji zastepczej na catym
wytfaczonym z ruchu odcinku PST tj. od Mostu Teatralnego do Osiedla Sobieskiego wraz z wykonaniem
tymczasowych przystankow).

6. Po zakonczeniu realizacji przedmiotu zaméwienia Wykonawca zlikwiduje objazdy wraz z wprowadzong
na potrzeby realizacji prac czasowa organizacja ruchu (w tym likwidacja tymczasowych przystankdw
dla komunikacji zastepczej).

7. Wykonawca pozyska w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego uzgodnienia, warunki techniczne usuniecia
kolizji z sieciami, jezeli takie wystepuja, pozwolenia, decyzje administracyjne.

8. W razie zaistnienia koniecznosci i odkrycia przedmiotu, co do ktérego istnieje przypuszczenie, iz jest on

zabytkiem, Wykonawca zobowigzany jest do niezwiocznego zawiadomienia wtasciwego wojewddzkiego
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konserwatora zabytkow (Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami) oraz

zapewnienia nadzoru archeologicznego na swoj koszt.

1.2.1.2 Zakres i forma dokumentacji projektowej

1. Dokumentacja projektowa w swoim opracowaniu powinna zawierac:

e Plany sytuacyjne ze zaktualizowang (w razie potrzeby) geometrig w planie i profilu oraz rodzajem
nawierzchni torowej (np.: typ szyn, gatunek stali w szynach);

e Przekroje normalne w miejscach charakterystycznych;

e Rysunki ptyt podtorowych przedstawiajace plan dylatacji petnych i pozornych wraz z przekrojami
z naniesiong mi.in. szerokoscig dylatacji, materiatem wypetniajacym szczeliny, usytuowania dybli;
wymaga sie dylatacji petnej podtuznej w osi torowiska, ptyty bez kotwienia kotwami;

e Rysunki ptyt nawierzchniowych przedstawiajace plan dylatacji petnych i pozornych;

e Schematy montazu tymczasowych rozjazdéw naktadkowych na odcinkach technicznych;

e Projekt organizacji ruchu na czas budowy;

e Specyfikacje Techniczng Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych.

2. W cenie ofertowej Wykonawca winien uwzglednic¢ wszystkie koszty bezposrednie i posrednie zwigzane
z wszelkimi pracami projektowymi, wizjami w terenie, badaniami, pomiarami, odkrywkami, uzyskiwaniem
wytycznych, warunkéw technicznych, uzgodnien, ekspertyz, odstepstw oraz postepowaniami
administracyjnymi, zmierzajagcymi do wykonania przedmiotu zamdwienia w sposéb kompletny dla celu
jakiemu ma stuiy¢.

3. Zobowiazuje sie Wykonawce do opracowania dokumentacji z wykorzystaniem techniki komputerowej
oraz dokonania wizji lokalnej na miejscu i dokumentacji zdjeciowej w terenie.

4. Zobowigzuje sie Wykonawce do rozpoznania warunkéw terenowych w trakcie wizji lokalnej,
opracowania inwentaryzacji majgtku innych instytucji, jezeli uktad torowy z takimi koliduje.

5. Zobowijzuje sie Wykonawce do wykorzystania w opracowanej dokumentacji najnowszych rozwigzan
technologicznych. Projekt powinien zawiera¢ optymalne rozwigzania zagospodarowania przestrzennego,
materiatowe i kosztowe oraz kryteria brzegowe dla ich realizacji.

6. Opracowania do przekazania Zamawiajacemu:

Dokumentacje projektowg wykonawczg nalezy przekaza¢ Zamawiajgcemu:

e w wersji papierowej — odpowiednio w liczbie:

o Projekt wykonawczy sporzadzony na aktualnej mapie do celéw projektowych — Wykonawca
wykona w 3 egz.,
o STWIiORB —Wykonawca wykona w 2 egz.,

o Instrukcje dotyczaca bezpieczeristwa i ochrony zdrowia — Wykonawca wykona w 2 egz.,
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o Projekt czasowej organizacji ruchu — Wykonawca wykona w 2 egz.
o Poswiadczong za zgodnos¢ mape do celéw projektowych — Wykonawca wykona w 2 egz.
¢ w wersji elektronicznej — Wykonawca wykona w 2 egz. (zapis na ptycie DVD lub dysku zewnetrznym

w formacie pdf oraz .dwg)

1.2.2 Wymagania zmawiajgcego w stosunku do realizacji robét budowlanych
e Wykonawca ponosi ryzyko zwigzane z organizacjg robét budowlanych, zapewnieniem bezpieczenistwa
i ochrony zdrowia, zapewnieniem ochrony $rodowiska, zabezpieczeniem intereséw osob trzecich,
zorganizowaniem zaplecza budowy.
® Przed rozpoczeciem realizacji Wykonawca sporzadzi, a nastepnie przekaze Zamawiajgcemu Plan
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Przediozenie planu BIOZ nie zwalnia Wykonawcy
z odpowiedzialnosci w zakresie BHP w zadnym zakresie.
o Kierownik budowy jest zobowigzany do:
a) przestrzegania przepiséw rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U.03.47.401),
b) przed dopuszczeniem do pracy podleglych pracownikéw, zapewni ich poinformowanie
o zagrozeniach dla bezpieczenstwa i zdrowia (podstawa: rozporzgdzenie Ministra Gospodarki
i Pracy z dnia 27 lipca 2004 roku w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy;
Dz.U.04.180.1860).

e Wykonawca w czasie robdt zobowiazuje sie do utrzymania drég publicznych w rejonie inwestycji wolnej
od zanieczyszczen powstatych w trakcie prac. Po zakoriczeniu realizacji Wykonawca zobowigzuje sie
do przywrocenia stanu drog do stanu przed rozpoczeciem robét.

e Wykonawca kazdorazowo przekaze do odbioru roboty zanikajace, badz ulegajace zakryciu.
e Zamawiajgcy zobowigzuje sie do dokonywania odbioréw przez upowaznionego przedstawiciela.
Przewiduje sie podziat na nastepujgce podstawowe zakresy realizacji rob6t budowlanych:
— Etap | w ramach: km 1+520 + 1+800,
— Etap Il w ramach: km 1+800 + 5+440.
Zakres w ramach km 1+520 + 1+800, nalezy wykonac i zakoniczy¢ w pierwszej kolejnosci dla uruchomienia
komunikacji tramwajowej do przystanku Stowianska.
Wykonawca Przedmiotu Umowy jest zobowigzany do wykonania spawow zamykajgcych na potaczeniu
z Odcinkiem nr 1 wraz z regulacja toru w planie i profilu na niezbednym odcinku. Powyzsze dotyczy
réwniez potfaczenia z Odcinkiem nr 3 w strone petli Sobieskiego, zgodnie ze schematem PST -

etapowanie, stanowigcym zatgcznik nr 13 do umowy.
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Wykonawca nie naruszy statecznosci skarp przez wprowadzenie nadmiernej wibracji maszyn
zageszczajacych iflub gromadzenie materiatéw oraz ruch pojazdéw na klinie odtamu.

Wykonawca zabezpieczy krzewy rosngce na powierzchni okoto 4000 m2 przed uszkodzeniem. Dopuszcza
sie przesuwanie ogrodzenia w miare postepu i zanikania robét.

Zastosowane materiaty i wyroby budowlane musza posiada¢ aktualne dopuszczenie do stosowania
w budownictwie.

Elementy, materiaty, technologie wprowadzane na budowe na podstawie projektéw warsztatowych
dostawcow — producentéw, muszg by¢ zgodne z obowigzujacymi przepisami i Polskimi Normami.
Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z opracowanym przez Wykonawce projektem organizacji ruchu na czas
robét.

Standardowo prace ziemne w poblizu istniejacych stupéw trakcyjnych/trakcyjno-o$wietleniowych
prowadzi¢ tak, aby sciana wykopu otwartego o giebokosci do 1,5 m znajdowata sie w odlegtosci
co najmniej 2,5 m od lica stupa. W przypadku wykopdw o wiekszej glebokosci $ciany wykopu nalezy
odpowiednio zabezpieczyé. Roboty ziemne prowadzi¢ bez uszkadzania i naruszania fundamentu stupa
trakcyjnego i bez naruszania jego stabilnosci.

Prace budowlane w obrebie czynnej sieci trakcyjnej muszg by¢ prowadzone z uwzglednieniem zapisow
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych, ze szczegdinym uwzglednieniem §55 (znamionowe napiecie
sieci trakcyjnej nie przekracza 1 kV). W zwigzku z tym, wszelkie prace ludimi i sprzetem oraz sktadowanie
materiatéw, w poziomej odlegtosci <= 3,0 m od elementéw bedacych normalnie pod napieciem,
wymagaja wylaczenia napiecia.

Wykonawca powinien prowadzi¢ roboty ze szczegdlnym zwréceniem uwagi na infrastrukture podziemna
i pod nadzorem osdb reprezentujacych wiascicieli lub wtadajacych dang siecig. Wykonawca zobowigzany
jest takze uzywac sprzetu i metod pracy ograniczajgcych mozliwosci jej uszkodzenia.

W przypadku napotkania sieci kablowej lub rurowej powinien ustali¢ i powiadomi¢ jej witasciciela,
a w przypadku jej uszkodzenia uzgodni¢ z nim sposéb naprawy. Koszty zabezpieczenia i ewentualnych

napraw uszkodzonych elementéw infrastruktury przez Wykonawce bedg obcigzaé Wykonawce robét.

2. Opis przedmiotu zaméwienia

2.1 Charakterystyczne parametry okreslajgce zakres robét budowlanych
1. Odcinek pofozony jest w km 1+520 + 5+440 PST i ma dtugos¢ 3920 m, czyli 7840 mtp.
2. Tory o szerokosci 1435 mm.

3. Szerokos$¢ miedzytorza jest zmienna od 4,50 m do 4,90 m; w peronach 4,78 m.
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2.1.1. Zatozenia dla remontu torowiska

e Uktad geometryczny w planie i profilu nalezy zaprojektowac¢ w nawigzaniu do pogladowej dokumentacji
projektowej BPK Poznan Sp. z 0.0.

e  Wymiana nawierzchni torowej wg wariantu nr 1 poglagdowej dokumentacji projektowej wykonanej
przez BPK Sp. z 0.0. na nawierzchnie sktadajgcg sie z szyn kolejowych typu 49E1 i szyn tramwajowych
typu 60R2, podsypki tfuczniowej (mozliwos¢ wykonania subwarstwy tlucznia z istniejgcej podsypki
ttuczniowej oczyszczonej zgodnie z instrukcjg id-110), podktadow strunobetonowych ze sprezystymi
podporami, przytwierdzenie sprezyste.

e  Wykonanie nawierzchni bezpodsypkowe] (wraz z miedzytorzem) na odcinku 40 m przed kaidym
przystankiem tramwajowym (dla tymczasowych potaczen naktadkowych - ,odcinki techniczne”).

e Wymianie podlega nawierzchnia stalowa wraz z podktadami i podrozjazdnicami na dtugosci odcinka 2
rowniez w zlikwidowanych torach odstawczych i przejéciach trapezowych pozbawionych szyn.

1. Konstrukcja nawierzchni podsypkowej i podtorza:

a) Szyna rowkowa typ 60R2/kolejowa typ 49E1. Na odcinkach prostych stosowaé szyny w gatunku stali nie
gorszym niz 260, na tukach o R<150 w gatunku stali 290GHT-CL lub 290V. W strefie hamowania
i przy$pieszania nie gorsze niz 290 GHT. Dtugos¢ strefy hamowania rowna sie dfugosci peronu + 72,0 m,
a strefy przyspieszania rowna sie dtugosci peronu + 54,0 m; przed ograniczeniem predkosci strefa
hamowania wynosi 72,0 m, za odcinkiem ograniczonej predkosci strefa przyspieszania wynosi 54,0 m.

b) tgczenie szyn poprzez spawanie termitowe metoda:

e dla szyn tramwajowych SRZ, SRZ-LP, SRZ-SP,
e dla szyn przejsciowych SRZ-Ri/FK.L50.PR,
e dla szyn kolejowych SoWoS lub SoWoS-P.

c) Przyrzady wyréwnawcze z szyn dostosowanych do przylegtych tokéw o przesuwie 100 mm nalezy
mocowac do podktadow z tworzyw sztucznych wzmocnionych wiéknem szklanym.

d) Warstwa podsypki ttuczniowej w torach zasadniczych i odstawczych podlega oczyszczeniu i ponownemu
wbudowaniu po zbadaniu jej przydatnosci do ponownego wykorzystania wg id-110. Pod podkiadem
grubos¢ podsypki ttuczniowej naleizy przyjaé 0,20 m. Ttuczed na uzupetnienie powinien spetfnia¢
wymagania PN-EN 13450:2004 dla kategorii uziarnienia A).

e) Podtorze nalezy doprowadzi¢ do wtérnego modutu 120MPa (warto$¢ parametru E2=120MPa mozna
przyja¢ jako obliczeniowa) np.: poprzez stabilizacje lub uzupetnienie/zmiane istniejgcej warstwy

podtorza.
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f) Podktady strunobetonowe, na podporach sprezystych, mocowanie typu SB, dlugosci 2,30 m

dostosowane do typu szyny; rozstaw podktadow 0,67 m. Podpory sprezyste o nastepujacych

wtasciwosciach:

Zatozenie: zastosowanie plastyczno — elastycznych podpér podkiadéw stuzy poprawie jakosci toru
poprzez zwiekszenie powierzchni kontaktu miedzy podsypka a podkitadem tramwajowym,
jak réwniez zwiekszenie ugiecia pionowego podktadéw. Powyisze powinno by¢ udokumentowane
dla zaproponowanej plastyczno - elastycznej podpory podktadu. Producent plastyczno - elastycznych
podpdr podkiadéw potwierdzi mozliwos¢ zastosowania warstwy podsypki tluczniowej o gr. 0,20 m
pod podkiadem strunobetonowym w oparciu o dotychczasowe realizacje, referencje oraz analize.
Materiat - jednorodny, spieniony poliuretan; wyklucza sie stosowanie produktéw z gumy, granulatéw
gumowych pochodzacych z recyclingu. Powierzchnia sprezystych podpér podktadéw powinna by¢
bez spekan, naderwan i innych wad.

Sztywnos¢ statyczna spreiystej podpory podkiadu wyznaczana w przedziale obcigzenia
0,01 -0,10 N/mm2 nie moze by¢ mniejsza od 0,360 N/mm3 (wg. EN 16730 TC 3).

Spreiysta podpora podkiadu powinna charakteryzowaé sie sztywnodcia dynamiczng
(przy czestotliwosci 5 Hz) nie mniejszg od 0,550 N/mm3 (wg. EN 16730 TC 3).

Sztywnodé¢ dynamiczna (przy czestotliwosci 10 Hz) nie powinna by¢ mniejsza od 0,610 N/mm3
{wg. EN 16730 TC 3).

Przewidziano zastosowanie sprezystych podpér podktadéw o parametrach nie gorszych niz:

L.p. | Wielkosc fizyczna Wartosc Jednostka Norma Uwagi
Wytrzymatosé na
1 2,50 N/mm2 PN-EN 1SO 527-3
rozcigganie
2 Zapalnosé B2 DIN 4102

Grubosé sprezystych podpoér podktadow powinna wynosié: 7 mm (£1 mm)

Catkowita grubos¢ uwzgledniajgca warstwe tgczaca: 9 mm (£1 mm).

Ksztaft sprezystej podpory podktadu musi by¢ dopasowany do ksztattu podktadu.

Zalecana odleglos¢ miedzy krawedzig podktadu a spreiystg podporg podkiadu powinna wynosic
od 5 mm do 15 mm,

Montaz sprezystych podpdér powinien zostaé wykonany na etapie prefabrykacji podktadéw
strunobetonowych.

Nawierzchnie przejazdu nalezy wykona¢ z ptyt CPB.

Catkowita diugosé¢ toru klasycznego wynosi 7440 mtp, pozostate 400 mtp naleizy wykonad

w technologii bezpodsypkowe;j.
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a)

b)

d)

e)

f)
g)

Konstrukcja nawierzchni bezpodsypkowej:

Dtugosc plyt podtorowych w torze 40,0 m, szerokos¢ ptyt pod dwa tory, grubos¢ 0,35 m pod szyna;
ilos¢ ptyt — przed kazdym przystankiem, czyli 5 sztuk o tacznej dtugosci 200,0 m dla toréw o dtugosci
400 mtp;

Szyna rowkowa typ 60R2;

Montaz szyn oparty na technologii ERS (Embedded Rail System). System powinien zapewniac
nieprzerwane, elastyczne posadowienie szyny. Material wypetniajagcy powinien by¢ elastyczny,
o wysokiej sprezystosci powrotnej, dwusktadnikowy na bazie poliuretanéw. Powinien réwniez
nadawac sie do stosowania na powierzchniach ze swiezego betonu oraz powinien spetnia¢ wymagania
nie gorsze niz: twardos¢ Shore’a A: 55 15 (po 28 dniach) zgodnie z PN-EN 1SO 868; wytrzymatos¢
na rozcigganie: ~1,7MPa wg PN-EN ISO 527; wydtuienie przy zerwaniu ~120% wg PN-EN ISO 527;
gestosc sktadnika A: 0,9 kg/dm3 wg PN-EN ISO 2811-1, sktadnik B: ~1,2kg/dm3wg PN-EN I1SO 2811-1,
sktadnik A+B: 0,9kg/dm3 wg PN-EN 1SO 1183-1;

Dopuszcza sie wykonanie jednowarstwowe ptyty podtorowej z betonu klasy nie nizszej niz C35/45
w klasach ekspozycji XF4, XD3. Przy wykonaniu dwuwarstwowym dolna warstwa (wtasciwa ptyta
podtorowa, ptyta dolna) z betonu klasy nie nizszej niz C30/37 w klasach ekspozycji XF2, XD2,
nawierzchnia betonowa (plyta gérna) powinna zosta¢ wykonana jak ptyta jednowarstwowa;

Grubos¢ plyty podtorowej pod szyng powinna zosta¢ dostosowana do wysokosci podtorza, lecz nie
mniej niz 0,35 m;

Dylatacje ptyty betonowej powinny zosta¢ wykonane zgodnie z normg PN-5-96015;

Dopuszcza sie uzycia zbrojenia rozproszonego z wtdkien polimerowych konstrukcyjnych w ilosci 4,5

kg/m3 betonu zamiast zbrojenia z pretéw stalowych.

3. Platformy przystankowe; konstrukcja nawierzchni

a)

b)

c)

Dtugos¢ krawedzi peronowych wynosi dla przystanku:

Stowiariska — oba perony po 86,0 m, suma 172,0 m;

Aleje Solidarnosci — oba perony po 96,0 m, suma 192,0 m;

Lechicka/Poznar Plaza — oba perony po 76,0 m, suma 152,0 m;

Kurpinskiego — oba perony po 92,0 m, suma 184,0 m;

Szymanowskiego — oba perony po 94,0 m, suma 188,0 m.
taczna diugos¢ krawedzi peronowych wynosi 888,0 m.
Powierzchnia perondw podlegajgca remontowi réwna sie powierzchni ptyt peronowych tj. 888,0 m2;
Ptyty peronowe 200x100 cm gr. 10 cm z nawierzchnig ryflowana, antyposlizgowa utozone wzdtuznie
(tzn. dtuisza krawedzig do toru) z linig ostrzegawcza oraz pasem ostrzegawczym wg Standardéw

dostepnosci Miasta Poznania (zostaty uzgodnione z Zarzgdem Drdg Miejskich w Poznaniu);
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d) Scianki peronowe typu L2 zgodnie z warunkami technicznymi instrukcji id-22 (dot. wymagan
materiatowych oraz sposobu zabudowy);

e) Fakturowe oznaczenie nawierzchni peronéw przystankowych zostato uzgodnione z Zarzadem Drog
Miejskich w Poznaniu, przedmiotowa zgoda stanowi zatacznik nr 4.

f) KrawedZ peronowa w odlegtosci 131,0 cm od osi toru przy tolerancji -0 cm, +1 cm; wysokos¢ krawedzi

peronowej nad PGS 22 cm przy tolerancji £1 cm.

2.1.2 Roboty towarzyszace

a) Modernizacja odwodnienia torowiska:

Dtugosé rowdéw odwadniajacych w korytach krakowskich 6952,0 mb, ktére nalezy wyczysci¢ bez

uszkodzenia przej$¢ dla zwierzat (jezy). Przed przystapieniem do realizacji robét budowlanych nalezy

dokonac oceny stanu istniejgcego infrastruktury odwadniajacej i przewidzie¢ wymiane uszkodzonych
koryt.

b) Kanalizacja kablowa dtugosci 3920 m, pieciootworowa o przekroju rury 4x @ 160 mm i 1x @ 110 mm.
Dodatkowo w rurze @ 110 mm na catym odcinku utozy¢ rure @ 32 mm — wtérnik swiattowodowy.
Zachowac ciggtos¢ projektowanej kanalizacji - zadanie skoordynowac z odcinkiem 1 3.

c) Studnie kablowe w osi miedzytorza w potowie przesta trakcji elektrycznej, odwodnione do warstwy
chionne;j.

d) Sie¢ trakcyjna dostosowaé do zmienionego ukiadu torowego w miejscach likwidacji toréw
trapezowych (przejscia rozjazdowe), zgodnie z wytycznymi przekazanymi przez Zamawiajgcego
wraz z regulacjg sieci trakcyjnej na catym odcinku prowadzonych prac torowych.

e Zachowac istniejgcq siec trakcyjng i jej profilacje.

e Zabroniony jest montaz na stupach trakcyjnych urzadzen niezwigzanych z trakcja tramwajowa
(za wyjatkiem istniejgcych instalacji i opraw oswietlenia trasy tramwajowej/perondw).

e Zachowac skrajnie budowli torowiska wzgledem istniejgcych stupdw trakcyjnych.

e Zachowac odlegtosci i skrajnie zgodnie z wymaganiem norm i przepisow oraz koniecznie zachowac
stabilnosci konstrukcji podczas prowadzenia robdt ziemnych (w tym przysziej eksploatacji i napraw
obiektéw) w jej poblizu; uwzgledni¢ wymagania PN-K-92002.

e Urzadzenia na stupach trakcyjnych nalezy montowaé uwzgledniajgc wymagania w zakresie
bezpieczenstwa ruchu pieszych i obstugi pasazerskiej - m.in. wymagania zawarte w Rozporzadzeniu
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie.

= Na etapie odbioru prac nalezy przediozy¢ protokoly pomiarowe sieci trakcyjnej i profilu sieci

trakcyjnej (m.in. zygzakowania i wysokosci zawieszenia przewodu jezdnego - przynajmniej 3
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pomiary na odcinek sekcjonowania i dodatkowo w miejscach charakterystycznych (sie¢ pod
wiaduktami, ktadkami etc.) oraz protokoty elektryczne instalacji oswietleniowej na stupach.

W przypadku wymiany zuiytego osprzetu sieciowego nowy dobra¢ dla rozwigzan w wykonaniu
tramwajowym. W razie koniecznosci dopuszcza sie zastosowanie osprzetu w wykonaniu

dla rozwigzan kolejowych, o ile rozwigzania beda spetniaé warunki bezpieczenstwa.

Urzadzenia i osprzet sieciowy podlegajgcy wymianie a poddawany dziataniu napiecia sieci
trakcyjnej - w tym urzadzenia zasilane z sieci trakcyjnej 600 V DC (odtaczniki, izolatory, kable
i osprzet kablowy) - powinny by¢ dobrane dla napiecia odpowiadajgcego normie PN-EN 50163
ze szczegolnym uwzglednieniem napieé¢ pochodzacych z taboru z rekuperacjg energii. Osprzet
dobra¢ na napiecie izolacji 1,5 kV. Wykluczamy stosowanie urzadzen i rozwigzan prototypowych.
Osprzet sieciowy musi spetnia¢ wymagania normy PN-K-92001.

Wszystkie potgczenia przewodow i kabli do szyn (w tym potaczenia elektryczne w sieci szynowej)
przewidzie¢ jako roztgczne za pomocy ztaczy weciskanych (w zaleznosci od ilosci podtgczonych
przewodow i typu zastosowanej szyny). Nie stosowac tacznikéw whijanych i spawanych. Miejsca
potaczen do szyn dla odcinkéw torowiska z szyng zabudowang (przejazdy przez torowisko itp.),
ostoni¢ skrzynkg przytaczeniowa (przyszynowg) odporng na ruch pojazdéw kotowych typu
ciezkiego.

Potgczenia elektryczne w sieci szynowej tj. uszynienia stupdw, potfaczenia miedzytorowe,
miedzytokowe i przyrzaddéw dylatacyjnych torowych (przyrzadéw wyréwnawczych szyn) wykonac
za pomocy dedykowanego przewodu instalacyjnego gietkiego lub linki stalowej cynkowanej
o przekroju minimalnym 78,5 mm2 w ostonie z rury termokurczliwej. Dla przyrzadéw dylatacyjnych
torowych potgczenia do szyn nalezy wykona¢ w odlegtosci min. 0,5 m przed/za przyrzadem
dylatacyjnym — przewodem w jednym odcinku. Do zabezpieczenia przewoddéw/linki stalowej nalezy
zastosowac rury ochronne karbowane z tworzywa sztucznego o srednicy DN 50 mm.

Przewidzie¢ srodki ochrony przeciwporazeniowej wzgledem trakcji tramwajowej zgodnie

z wymaganiami norm: PN K 92002, PN-EN 50122-1 oraz PN-EN 50122-2.

Zaproponowane rozwigzania muszg by¢é opracowane przez osoby posiadajgce uprawnienia
projektowe stosownej branzy elektrycznej.

Dla przebudowanego odcinka torowiska Wykonawca dokona pomiaru jednostkowej konduktancji
przejscia szyn jezdnych — ziemia, zgodnie z normg PN-EN 50122-2.

Dla ciggu magistrali rur kablowych powyzej 40 m oraz w miejscach ich zatamarn przewidzie¢ studnie
kablowe, na odcinkach prostych dopuszczamy zwiekszenie odlegtoéci do 80 m. Przewidzieé
lokalizacje studni kablowych w takiej odlegtosci od fundamentéw stupéw trakcyjnych, aby ugiecie

trasy rur  przechodzacych w  poblizu  fundamentu  jak  najmniej  wptywato
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na wprowadzanie/wycigganie kabli z kanalizacji (jako odniesienie przyja¢ 2 kable trakcyjne w 1
rurze o $rednicy 160 mm).

Minimalna gtebokos¢ utozenia rur w strefie torowiska powinna wynika¢ z oddziatywan taboru
i powinna by¢ wiekszg niz 0,5 m liczac od wierzchu rury do gtéwki szyny. Jednoczesnie gtebokos¢
posadowienia rur powinna mozliwie minimalizowac ingerencje w strukture torowiska w wypadku
koniecznosci prowadzenia prac ziemnych (usuwania awarii) w magistrali orurowania.

Przewidzie¢ odgatezienia kanalizacji kablowej ze studniami na wysokosci stacji prostownikowych
Lechicka i Kurpinskiego (przepusty w kierunku stacji) oraz na wysokosci uktadu zasilania stacji
prostownikowej Stowiarnska (potudniowy, poczatkowy odcinek trasy):

- po zachodniej stronie torowiska wraz z kompletem rur (4 x 160+1x110-32),

- po wschodniej stronie torowiska — wigczenie do istniejacej kanalizacji teletechnicznej.

Przekroj poprzeczny prowadzenia rur w strefie torowiska bedzie zmienny ze wzgledu na
fundamenty konstrukcji wsporczych w miedzytorzu (stupow trakcyjnych etc.).

Dobrac rury o odpowiedniej wytrzymatosci.

Na wszystkich przystankach wzdtuz peronu przewidzie¢ utozenie 2 rezerwowych rur @ 160 mm —
kanalizacji kablowej dla przysztych potrzeb infrastruktury tramwajowej.

Mufy kablowe typu suchego z rur termokurczliwych, tuleja taczaca zyty robocze prasowana.
Nie dopuszczamy potaczen kablowych typu skrecanego.

Podejscia, do stupéw zlokalizowanych w osi torowiska, dla kabli zasilajgcych sieé¢ trakcyjng
(istniejgcych) - przewidzie¢ koniecznosé zabezpieczenia kabli rurami ostonowymi @160 pod
torowiskiem.

Miejsca potaczen kabli powrotnych i wyrdwnawczych zakonczy¢ szafkami kablowymi, z szyna
zbiorczg na izolatorach i kablami przytaczeniowych do szyn o przekroju 150 mm2 Cu po dwa kable
do jednej szyny. Wszystkie rozjazdy na skrzyiowaniach i weztach rozjazdowych potaczyc
przewodami wyréwnawczymi.

Przewidzie¢ wymiane istniejgcych kabli pomiedzy szafkg kabli powrotnych a szynami - kablami
przytaczeniowych do szyn o przekroju 150 mm2 Cu po dwa kable do jednej szyny (tgcznie 8 kabli
do szafki).

Przewidzie¢ wymiane uszynien stupéw trakcyjnych.

Dla wszystkich uktadow zasilania przyjmowaé dodatnig biegunowos¢ sieci trakcyjnej, natomiast
biegun ujemny w torowisku musi by¢ wyizolowany od gruntu i innych konstrukgji na ktérych bedzie
utozony. Szyny torowiska nie moga by¢ uziemiane ani potagczone z biegunem N, PE lub PEN instalacji

elektrycznych.
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e |okalizacje stupdow oraz inwentaryzacje sieci wykonaé¢ w skali 1:500 lub 1:250. Rysunki sieci
trakcyjnej zawierajace zarys jezdni, chodnikéw, budynkow oraz torowiska tramwajowego wykonaé
w skali 1:250 lub 1:200 (dobra¢ wg potrzeb).

e) Dla wszystkich obiektéw mostowych i wiaduktow, ktadek itd. (obiekty w bezposrednim sasiedztwie
sieci trakcyjnej) uzgodni¢ i wykona¢ wtasciwe zabezpieczenie ochrony przeciwporaieniowej
(ograniczniki niskonapieciowe dla rozwigzan tramwajowych). Wykona¢ pomiary skutecznosci ochrony
przeciwporazeniowej.

f) Sie¢ powrotna — wykona¢ nowe:

e pofaczenia elektryczne miedzytokowe co 200 m,

e potaczenia elektryczne miedzytorowe co 400 m,

e potaczenia elektryczne na dylatacjach torowych,

e uszynienie stupdw trakcyjnych, wygrodzen,

e potaczenia kablowe od szafki kabli powrotnych do szyn.

g) Wykonaé¢ pomiary elektryczne oraz profilu sieci trakcyjnej (m.in. zygzakowania i wysokosci przewodu
jezdnego).

h) Dla przebudowanego odcinka torowiska Wykonawca dokona pomiaru jednostkowej konduktancji
przejscia szyn jezdnych — ziemia, zgodnie z normg PN-EN 50122 2.

i) Powyisze punkty nalezy skoordynowac z zakresem przebudowy na odcinku 1 i 3 trasy Poznanskiego
Szybkiego Tramwaju.

Inwentaryzacyjne prace geodezyjne musza by¢ zrealizowane w sposéb zgodny z obowigzujgcymi

przepisami z uwzglednieniem koniecznosci uzupetnienia wymaganych informacji (miedzy innymi

o podmiocie wtadajgcym dang siecig oraz identyfikator branzowy) w utworzonej powiatowej bazie GESUT

dla miasta Poznania. Ma to na celu wygenerowanie informacji zgodnych z Rozporzadzeniem Ministra

Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 lipca 2021 r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia

terenu. Informujemy, ze wymagamy zapisania tych informacji w dokumentacji inwentaryzacji réwniez

w odniesieniu do infrastruktury nie bedacej siecig - w tym planowanej kanalizacji kablowe;j.

2.2 Etapy i terminy realizacji przedmiotu zamdwienia
a) Etap |tj. Prace projektowe i przygotowawcze
e przygotowanie dokumentacji projektowej wykonawczej;
e dokonanie skutecznego zgtoszenia zamiaru budowy/wykonania robé6t budowlanych;
e protokolarne przejecie terenu budowy przez Wykonawce robét budowlanych;
e wprowadzenie czasowej organizacji ruchu

e prace rozbidrkowe

str. 19



PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY
POLSKI

..Odnowa infrastruktury publicznego transportu zbiorowego tAD
- modernizacja trasy Poznanskiego Szybkiego Tramwaju” —

Termin: do 3 miesiecy od dnia zawarcia Umowy
b) Etap Il tj. Realizacja robét budowanych
Etap lIA
e  prace rozbidrkowe
e wykonanie robdt budowlanych w ramach modernizacji trasy tramwajowej Poznarskiego
Szybkiego Tramwaju: km 1+520 — 1+800 (do przystanku Stowianska wiacznie), zgodnie z
Zatgcznikiem graficznym nr 13 do umowy: Schemat PST — etapowanie (etap 1);
e protokolarne przekazania do eksploatacji odcinka km 14520 - 1+800 (do przystanku
Stowianiska wtgcznie);
Termin: do 5 miesiecy od dnia zawarcia Umowy
Etap lIB
e  prace rozbidrkowe
* wykonanie robot budowlanych w ramach modernizacji trasy tramwajowej Poznanskiego
Szybkiego Tramwaju: km 1+800 - 5+440 (od przystanku Stowianska do przystanku
Szymanowskiego wigcznie), zgodnie z Zatgcznikiem graficznym nr 13 do umowy: Schemat PST
— etapowanie (etap 2);
e protokolarne przekazania do eksploatacji odcinka km 1+800 — 5+440 (od przystanku
Stowiariska do przystanku Szymanowskiego wigcznie);
Termin: do 10 miesiecy od dnia zawarcia Umowy
c) ETAP Il : zakonriczenie i odbiér Przedmiotu umowy
e  odbior koncowy robét budowlanych
e  przygotowanie dokumentacji powykonawczej;
e  przygotowanie rozliczenia zadania;

Termin: do 13 miesiecy od dnia zawarcia Umowy

Przed przystgpieniem do prowadzenia prac projektowych i budowlanych Wykonawca w terminie do 14 dni
kalendarzowych od dnia podpisania umowy opracuje i dostarczy harmonogram rzeczowo — finansowy
realizacji Przedmiotu umowy tj. wykonywania poszczegdlnych prac w ramach realizacji umowy, ktory
bedzie podlegat akceptacji Zamawiajgcego.

Harmonogram powinien by¢ oparty o proponowane etapy realizacji przedmiotu zamoéwienia, przy
dopuszczeniu przez Zamawiajgcego, ze roboty budowlane nie wymagajace zgloszenia mogg byc

realizowane po protokolarnym przejeciu terenu budowy przez Wykonawce.
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Planowany termin wytgczenia komunikacji tramwajowej dla trasy Poznanskiego Szybkiego Tramwaju
powinien nastgpi¢ z dniem 25.06.2022 r. Ostateczny termin dla wylgczenia ruchu tramwajowego bedzie
wynikat z zaakceptowanego przez zamawiajgcego harmonogramu rzeczowo — finansowego.

Do dnia odbioru koricowego robot budowlanych nalezy zakorczyé wszystkie roboty budowlane,
przeprowadzi¢ prace porzadkowe, przywracic teren do stanu pierwotnego, dokonaé préb i sprawdzen oraz
przeprowadzi¢ odbidér koricowy i przekaza¢ dokumentacje powykonawcza niezbedna do przeprowadzenia

odbioru koricowego robét budowlanych.

3. Wymagania zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zaméwienia
3.1 Wymagania odbiorowe w stosunku do dokumentacji projektowej wykonawczej
1. Dokumentacja projektowa bedzie przeditozona Zamawiajagcemu wraz z pismem przewodnim
stwierdzajgcym, Ze jest ona zgodna z umowa, gotowa, kompletna i zdatna, zaréwno do zatwierdzenia,
jak i uzycia w celu realizacji Przedmiotu umowy.
2. W ramach ustalonego w umowie wynagrodzenia, Wykonawca tgcznie z przekazang dokumentacjg
projektowg wykonawczg, przekaie oswiadczenia:
* 0 przekazaniu zgodnie z wymaganiami umowy autorskich praw majgtkowych i udzieleniu zgody

na wykonywanie praw zaleznych w ramach wynagrodzenia ryczattowego,

* 0 kompletnosci dokumentacji,

* o zgodnosci wersji elektronicznej z wydang wersja papierowa,

* o opracowaniu dokumentacji w zakresie niezbednym do realizacji celu, ktéremu ma stuzy¢,

* 0 zgodnosci dokumentacji z umowa, obowigzujacymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej
i normami,

* 0 nieobcigzeniu dokumentacji zadnymi roszczeniami i prawami osob trzecich.

3. Kaidy rysunek techniczny wersji papierowej ma by¢ podpisany oryginalnie przez projektanta
i sprawdzajacego, kazde inne opracowanie, w tym opisy techniczne, zestawienie kosztow itp., majg by¢
podpisane przez osobe sporzadzajaca.

4. Odbiér opracowanej przez Wykonawce dokumentacji projektowej bedzie podlegaé nastepujacym
regulacjom:

a) Odbidér opracowanej przez Wykonawce dokumentacji projektowej nastgpi w formie protokotu
zdawczo-odbiorczego, podpisanego przez przedstawicieli obu Stron.

b) Miejscem przekazania wykonanej dokumentacji projektowej i jej sprawdzenia bedzie siedziba
Zamawiajacego. Przy przekazywaniu opracowanej przez Wykonawce dokumentacji projektowej
Zamawiajacy nie jest zobowigzany dokonywac sprawdzenia jej pod katem zgodnosci z wymaganiami

okreslonymi w Zatgczniku nr 2 do umowy.
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c) Zamawiajacy zobowigzuje sie do weryfikacji dokumentacji projektowej pod katem zgodnosci
z wymaganiami okreslonymi w Zatgczniku nr 2 do umowy w terminie 10 dni roboczych
(tj. od poniedziatku do piagtku) od daty otrzymania.

d) W przypadku zgtoszenia uwag przez Zamawiajacego, Wykonawca jest zobowigzany w ramach
wynagrodzenia okreslonego w § 3 ust. 1 umowy oraz na wiasne ryzyko, do ich usuniecia, w terminie
10 dni roboczych (tj. od poniedziatku do pigtku) od ich zgtoszenia.

e) Warunkiem uznania dokumentacji projektowej za zgodna z wymaganiami okreslonymi w Programie
Funkcjonalno - Uizytkowym bedzie pozytywna ocena Zamawiajgcego po wprowadzeniu korekt
wynikajgcych z wyzej wymienionych uwag.

f) Catos¢ dokumentacji projektowej po uzgodnieniu poszczegélnych jej czesci zgodnie z wyzej opisang
procedurg musi zostac przedstawiona Zamawiajgcemu celem jej ostatecznego zatwierdzenia.

g) Za date odbioru dokumentacji uwaza sie date odbioru poprawionego dokumentu, uwzgledniajacego
wszystkie uwagi Zamawiajacego.

5. W przypadku dokumentacji projektowej, ktora zostata przedioiona do zatwierdzenia przez

Zamawiajgcego:

a) Zamawiajacy powiadomi Wykonawce, ze przediozona dokumentacja projektowa zostata
zatwierdzona z uwagami lub bez, lub zZe jest wadliwa, podajgc zakres w jakim ma to miejsce,

b) wykonanie odpowiedniej czesci robdt nie rozpocznie sie dopoki Zamawiajacy nie zatwierdzi
dokumentacji projektowej;

c) bedzie sie uwazato, ze Zamawiajgcy zatwierdzit dokumentacje projektowa Wykonawcy z uptywem
terminu, o ktérym mowa w ustepie 1 powyzej, z wyjatkiem przypadkéw, kiedy Zamawiajacy
uprzednio wyrazit zastrzezenie zgodnie z pkt a), lub poinformowat o przedtuzeniu czasu akceptacji
jak to podano powyie;j.

6. Przy projektowaniu Wykonawca w imieniu Zamawiajgcego dokona wszystkich zgtoszen oraz uzyska
dodatkowe, wymagane przez przepisy prawa zezwolenia i uzgodnienia, od witasciwych podmiotéw
na swdj wfasny koszt. Wraz z projektem wykonawczym Wykonawca powinien przedfozyc
Zamawiajgcemu liste wszystkich zezwolen i uzgodnien wymaganych do rozpoczecia i ukoriczenia robdt,
jezeli jest to wymagane przez przepisy prawa.

7. Dokumentacja projektowa, jak rowniez wykonane i ukorficzone roboty budowlane, winny odpowiadac
obowiazujagcym normom technicznym, przepisom prawa budowlanego oraz innym wymienionym
w Programie Funkcjonalno-Uzytkowym.

9. Ustala sie nastepujace formaty wiasciwe dla formy elektronicznej poszczegdlnych czesci dokumentacji
projektowej:

a) rysunki, schematy itp. w formie plikéw DWG, PDF; IFC;
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b) dokumenty tekstowe oraz tabele w formacie plikéw Word, Excel, ATH i PDF;
¢) Wykonawca wykona w 3 egzemplarzach w wersji papierowej oraz 2 egz. w wersji elektronicznej (zapis
na ptycie DVD lub dysku zewnetrznym w formacie .pdf oraz .dwg)
d) nizej wymieniong dokumentacje:
* Projekty wykonawcze we wszystkich niezbednych braniach z prawem do wielokrotnego,
bezterminowego wykorzystania projektu oraz mozliwoscig wprowadzania nieistotnych zmian
i realizacji projektu ze zmianami, wykonane zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 roku w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy projektu wykonawczych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1609). Dokumentacja powinna by¢
podzielona na osobne opracowania dla kazdej z branz;
e Specyfikacje technicznego wykonania i odbioru robdét budowlanych poszczegdlnych brani,
zawierajacg zbiory wymagan w zakresie sposobu wykonania robét budowlanych, obejmujace
w szczegOlnosci wymagania w zakresie wtasciwosci materiatéw i technologii oraz oceny
prawidtowosci wykonania poszczegdlnych robét, okreslenie zakresu prac, ktére powinny by¢ ujete

w cenach poszczegdlnych pozycji przedmiaruy;

3.2 Przygotowanie terenu budowy

1. W ramach przygotowania obszaru robot nalezy wykonaé nastepujgce czynnosci:

e Przygotowac zaplecze budowy wraz z placem skfadowym oraz miejscem oczyszczania podsypki
ttuczniowej,

e Zabezpieczy¢ obiekty mogace zostac uszkodzone w trakcie prac, w szczegolnosci krzewy,

e Wprowadzi¢ i zapewni¢ odbidr czasowej organizacji ruchu na podstawie sporzadzonego projektu,
e Usuna¢ kolizje z sieciami i urzadzeniami infrastruktury technicznej zgodnie z warunkami gestoréw,
e Wykonawca oznakuje, zabezpieczy przed dostepem oséb trzecich i odgrodzi teren budowy.

2. Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania bezpiecznego terenu budowy oraz zaplecza,
a po zakoriczeniu robot przywroci teren do stanu pierwotnego. Wykonawca odpowiada za szkody
powstate na terenie budowy z chwilg jego przejecia, az do przekazania Zamawiajagcemu.

3. W ramach przekazania placu budowy Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren niezbedny do wykonania
zadania. Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania obowigzujacych przepiséw porzadkowych.

4. Wykonawca zorganizuje zaplecze budowy samodzielnie, wtasnym staraniem i na wilasny koszt,

tak aby minimalizowa¢ powstate utrudnienia.
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3.3. Wymagania odbiorowe w stosunku do robét budowlanych

1.

Wszystkie materiaty zastosowane do realizacji Przedmiotu zamowienia spetniaé¢ powinny warunki
okreslone w art. 10 ustawy Prawo budowlane. Wszystkie dostarczone przez Wykonawce elementy
i materiaty majg by¢ fabrycznie nowe, stanowic¢ wylaczng wiasnosé¢ Wykonawcy i by¢ wolne od praw
i roszczen oséb trzecich, a takie muszg posiadac stosowny dokument (certyfikat, atest bezpieczenstwa
lub deklaracje zgodnosci producenta potwierdzajgca spetnienie wymogow, deklaracje wiasciwosci
uzytkowych wyrobu budowlanego), dowdd dopuszczenia do obrotu na rynku polskim oraz muszg by¢
oznakowane odpowiednim znakiem. Wykonawca przedstawi przed wbudowaniem materiatu
w konstrukcje aprobaty techniczne, certyfikaty, deklaracje zgodnosci swiadczace o dopuszczeniu
do obrotu i powszechnego stosowania materiatéw i urzadzen, zgodnie z zapisami Ustawy o wyrobach
budowlanych. Materiaty i urzadzenia zostang dopuszczone do wbudowana po uzyskaniu zgody.
Zgtoszenie zamiaru wykonania rob6t-wymaganego ustawa Prawo budowlane, dokona Wykonawca. Jezeli
bedzie konieczne Zamawiajacy udzieli stosownego petnomocnictwa.

W trakcie robdt dokonywane bedg odbiory robét ulegajacych zakryciu, zanikajacych, czesciowe
i koricowy przez wyznaczonego ze strony Zamawiajgcego przedstawiciela. Po uptywie okresu
gwarancyjnego dokonany zostanie odbidr pogwarancyjny.

Kontroli podlega takze utrzymanie porzadku w miejscu robét i w obrebie zaplecza budowy.

Odbioréw robét zwigzanych z sieciami uzbrojenia terenu dokonujg odpowiednie stuzby eksploatacyjne.
O gotowosci odbioru nalezy poinformowac Zamawiajgcego co najmniej 1 dzien wczesniej.

Zamawiajacy wymaga wykonania inwentaryzacji powykonawczej oraz uzyskania ostatecznego

pozwolenia na uzytkowanie.

3.4 Gospodarka odpadami

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za zgodne z powszechnie obowigzujgcym prawem usuwanie

i zagospodarowanie odpaddw, wytworzonych podczas realizacji Przedmiotu umowy, w szczegdlnosci:

a)

odpowiada za utrzymanie tadu i porzgdku, usuwanie wszelkich odpadoéw, opakowar i innych pozostatosci
po zuzytych przez Wykonawce materiatach w sposdb nie naruszajacy przepiséw ustawy z dnia 14 grudnia
2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2021 r., poz. 779). W przypadku zaniechania czynnosci porzgdkowych przez
Wykonawce, moga one zosta¢ wykonane przez Zamawiajgcego na koszt oraz ryzyko Wykonawcy.

zobowigzany jest do prowadzenia rodzajowej i ilosciowej ewidencji usuwanych odpadéw — zgodnie

z obowiazujgcymi zasadami, obowigzujgca klasyfikacjg odpaddw i wzorami dokumentéw.
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zobowigzany jest posiada¢ wszelkie wymagane przepisami aktualne decyzje, zezwolenia swoje
lub podwykonawcy, pozwalajace mu zrealizowaé Przedmiot umowy i zobowigzuje sie przedstawic¢ je
do wgladu kazdorazowo na zgdanie Zamawiajacego w trakcie jego realizacji.

dostarczy na kaide igdanie Zamawiajacemu rozliczenie ilosci usunietych odpadéw oddanych
do zagospodarowania (np. kserokopie kart przekazania odpadow, dokumentéw wygenerowanych z
systemu Bazy BDO).

niedopuszczalne jest zanieczyszczanie lub zniszczenie terendéw znajdujgcych sie w obrebie obiektéw
Zamawiajgcego w miejscu prowadzonych prac. Ewentualne szkody powinny zosta¢ niezwtocznie usuniete
przez Wykonawce i na jego koszt oraz ryzyko.

ponosi odpowiedzialno$¢ za zgodne z powszechnie obowigzujgcym prawem usuwanie na biezgco
i prawidlowe zagospodarowanie odpadéw z terenu obiektéw objetych Przedmiotem umowy,
wytworzonych podczas prowadzonych prac.

zobowigzuje sie do petnego pokrycia ewentualnych kar natozonych na Zamawiajgcego przez organ
kontrolny (np. WI0OS, WOS UM, RDOS, lub inny) wynikajacych z niewlasciwego zagospodarowania
usuwanymi odpadami lub spowodowania szkody srodowisku z winy Wykonawcy lub podwykonawcy
dziatajgcego w jego imieniu.

Wykonawca lub dziatajacy w jego imieniu podwykonawca powinien by¢ zarejestrowany w Rejestrze
podmiotéw wprowadzajacych produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujgcych odpadami, w tym
posiada¢ odpowiednie uprawnienia do rejestracji ilosci wytwarzanych i usuwanych odpadéw
powstajgcych przy realizacji Przedmiotu umowy tj. rejestracji ewidencji i sprawozdawczosci odpadow
w systemie Baza danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO) prowadzonym
przez Marszatka Wojewddztwa.

Przed przystagpieniem do robét budowlanych naleiy przeprowadzi¢ inwentaryzacje istniejacego
torowiska celem sporzadzenia protokolarnego wykazu elementéw przeznaczonych do utylizacji
oraz odzysku.

przed przystgpieniem do robdt budowlanych naleizy przeprowadzi¢ inwentaryzacje istniejgcego
torowiska celem sporzadzenia protokolarnego wykazu elementéw przeznaczonych do utylizacji

oraz odzysku.

zdemontowane elementy zakwalifikowane jako ztom metalowy, powinny byé przygotowane
przez Wykonawce/podwykonawce do przetransportowania do miejsca zbierania lub odbioru.

Wykonawca lub podwykonawca zawiadamia Zamawiajgcego o planowanym terminie transportu ztomu.

str. 25



PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY
POLSKI

,.Odnowa infrastruktury publicznego transportu zbiorowego tAD
- modernizacja trasy Poznanskiego Szybkiego Tramwaju™ G

m)w miejscu odbioru ztomu, podlega on zwaieniu w obecnosci Wykonawcy lub podwykonawcy.
Na powyisza okolicznos¢ Wykonawca lub podwykonawca sporzadza stosowne dokumenty przekazania
odpadow (Karte Przekazania Odpaddw, Rozliczenie Kart Przekazania Odpadoéw).

n) na podstawie dowodu, sporzadzonej karty przekazania odpadow, Wykonawca lub podwykonawca
przekaze odpad nabywcy odpaddéw (ztomu). Wykonawca dokona cesji wierzytelnosci na Zamawiajacego
zgodnie ze wzorem umowy cesji wierzytelnosci stanowigcym — Zatacznik nr 10 do umowy. Zamawiajacy
na podstawie umowy cesji, nabywa kazdorazowo prawo do wystawienia faktury na rzecz nabywcy ztomu.
O dokonaniu cesji Wykonawca lub podwykonawca powiadomi nabywce odpadéw (ztomu). Zamawiajacy
na podstawie karty przekazania odpadéw - ktérej cesja wierzytelnosci bedzie dotyczy¢ - wystawi fakture

VAT obcigzajacg nabywce odpaddw.
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Il. CZESC INFORMACYJNA

4. INFORMACJE DOTYCZACE PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

4.1 Oswiadczenie Zamawiajacego stwierdzajace jego prawo do dysponowania nieruchomoscia na cele

budowlane

Zamawiajgcy jest przedstawicielem Miasta Poznan oraz posiada upowaznienie do zlecenia realizacji

przedmiotowego zadania.

Wykaz dziatek objetych przedmiotem zamodwienia stanowi zatacznik nr 1.

W zwigzku z powyiszym Zamawiajacy oswiadcza, ze w odniesieniu do nieruchomosci, na ktérych beda

realizowane roboty budowlane oraz do ktérych legitymuje sie tytutem prawnym, posiada prawo

dysponowania nieruchomosciami na cele budowlane, stanowig zatgcznik nr 2.

W sytuacji, gdy realizacja inwestycji wykroczy poza ww. nieruchomoéci, prawo do dysponowania

nieruchomosciami na cele budowlane Wykonawca jest zobowigzany pozyska¢ od podmiotow

uprawnionych do tego prawa.

4.2 Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego

421

Przepisy prawne

o}

]

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t. j. Dz.U. 2020 poz. 1333 ze zm.).

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz.U. 2021
poz. 741).

Ustawg z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony érodowiska. (t. j. Dz.U. 2020 poz. 1219
ze zmianami).

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. 2021 poz. 1376 ze zmianami).
Ustawg z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (t. j. Dz.U. 2020 poz.110 ze zmianami).
Ustawa z dnia 11 wrzesnia 2019 r. — Prawo zamowien publicznych (t. j. Dz.U. 2021 poz. 1129 ze
zmianami).

Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. — Prawo Wodne (t. j. Dz.U. 2021 poz. 2233 ze zmianami).

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (t. j. Dz.U. 2021 poz. 716 ze zmianami)
Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (t. j. Dz.U. 2021 poz. 869).
Ustawa z dnia 12 wrzesnia 2002 r. o normalizacji (t. j. Dz.U. 2015 poz. 1483).

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne iich usytuowanie

(t. j. Dz.U. 2016 poz. 124 ze zmianami).
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4.2.2

o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdtowych warunkow
technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego
i warunki ich umieszczania na drogach (t. j. Dz.U. 2019 poz. 2311 ze zmianami).

o Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych
poziomow hatasu w srodowisku (t. j. Dz. U. 2014.112 t.j.)

o  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (t. j. Dz.U. 2019 poz. 1065 ze zmianami).

o Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.U. 2010
nr 109 poz. 719 ze zmianami).

o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126).

o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401).

o Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 lipca 2021 r. w sprawie
geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (Dz.U.2021 poz. 1374).

o Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegdtowych zasad
stwierdzenia posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujace sie eksploatacjg urzadzen, instalacji
i sieci (Dz.U. 2003 nr 89 poz. 828 ze zmianami).

o Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajow prac
wymagajacych szczegdlnej sprawnosci psychofizycznej (Dz.U. 1996 nr 62 poz. 287).

o Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy przy urzadzeniach energetycznych (Dz.U. 2021 poz. 1210).

Normy

o PN-E-04700:1998 Urzadzenia i uktady elektryczne w obiektach elektroenergetycznych. Wytyczne
przeprowadzenia pomontazowych badan odbiorczych.

o PN-E-05024:1992 Ograniczanie pragdow btadzacych z trakcyjnych sieci powrotnych pradu statego.

o  PN-E-50110-1:2013 Eksploatacja urzadzen elektrycznych. Czes¢ 1: Wymagania ogdlne

o  PN-E-05115:2002 Instalacje elektroenergetyczne pradu przemiennego o napieciu wyiszym
od 1kV.

o PN-E-05125:1976 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.

o  PN-EN 13450:2004 Kruszywa na podsypke kolejowga
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4.2.3

[0

e}

PN-EN 50119:2009 Zastosowania kolejowe — Urzadzenia stacjonarne - Sie¢ jezdna gorna trakcji
elektrycznej.

PN-EN 50122-1:2011 Zastosowania kolejowe. Urzadzenia stacjonarne. Czeé¢ 1. Srodki ochrony
dotyczace bezpieczenstwa elektrycznego i uziemien.

PN-EN 50122-2:2010 Zastosowania kolejowe. Urzadzenia stacjonarne. Cze$¢ 2. Srodki ochrony
przed oddziatywaniem pradéw btadzacych wywotanych przez trakcje elektryczng pradu statego.
PN-EN 50163:2006 Zastosowania kolejowe -- Napiecia zasilania systemoéw trakcyjnych
PN-E-90400:1993 Kable elektroenergetyczne w izolacji i ostonie polwinitowej na napiecie
znamionowe nie przekraczajgce 6/6 kV. Ogdlne wygania i badania.

PN-IEC 60038:2012 Napiecia znormalizowane CENELEC.

PN-HD 60364-6:2016-7 Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Czes¢ 6: Sprawdzanie
PN-K-92002:1997 Siec jezdna tramwajowa i trolejbusowa. Wymagania.

PN-K-92008:1998 Skrajnia kinematyczna wagonéw tramwajowych.

PN-K-92009:1998 Komunikacja miejska — Skrajnia budowli — Wymagania, z uwzglednieniem
specyfiki skrajni budowli dla wagonu tramwajowego RT6.

PN-K-92011:1998 Torowiska tramwajowe. Wymagania i badania.

PN-K-92020:1998 Elementy sieci tramwajowej i trolejbusowej. Terminologia.

PN-K-92021:1998 Sie¢ trakcyjna miejska. Symbole graficzne.

PN-S-96015:1975 Drogowe i lotniskowe nawierzchnie z betonu cementowego.
BN-9395-01/01:1989 Stacje prostownikowe dla elektrycznej trakcji komunikacji miejskiej. Ogélne
wymagania.

BN-9395-01/03:1989 Stacje prostownikowe dla elektrycznej trakcji tramwajowej. Podstawowe
urzadzenia elektroenergetyczne dla trakcji tramwajowej i trolejbusowej. Wymagania
szczegdiowe.

BN-9395-01/09:1990 Stacje prostownikowe dla elektrycznej trakcji tramwajowej. Badania
pomontazowe podstawowych urzgdzen elektroenergetycznych trakcji tramwajowej
i trolejbusowej.

N SEP-E-004. Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.

ZN-MP-13-K31:1993 Przewody elektroenergetyczne w izolacji i ostonie polwinitowej,

Inne dokumenty

o}

»Wytyczne techniczne projektowania, budowy i utrzymania toréw tramwajowych”, Ministerstwo
Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska; Departament Komunikacji Miejskiej,

Warszawa, 1983
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o Instrukcja id-22 ,Warunki techniczne budowy i odbioru perondow pasazerskich aspekty: peronowe
krawedzie dostepu, nawierzchnie i korpus peronu

o Instrukcja id-110 ,Warunki techniczne wykonania i odbioru podsypki ttuczniowej naturalnej
i recyklingu stosowanej w nawierzchni kolejowej”

o  Wytyczne Miasta Poznania dotyczace m.in. zagospodarowania przestrzeni publicznej Miasta

Poznania - https://www.poznan.pl/przestrzenpubliczna/

5. Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania zwigzane z budowg i jej przeprowadzeniem
Wszelkie wytyczne i uwarunkowania zwigzane z budowg i jej przeprowadzeniem zostaly opisane
w Specyfikacji Warunkéw Zamdwienia oraz w Programie funkcjonalno-uzytkowym. Ewentualne dodatkowe
uzupetniajace uzgodnienia z Zamawiajacym dokonywane winny by¢ przez Wykonawce na biezaco podczas
opracowywania dokumentacji projektowej wykonawczej. Wszystkie szkody powstate z winy Wykonawcy
w trakcie realizacji niniejszego zadania Wykonawca jest zobowigzany usunac na wiasny koszt. Wykonawca
jest zobowigzany do wykonania wszelkich innych czynnosci oraz dostawy urzadzer i materiatéw, nawet jesli
nie zostaty wyraZnie wymienione w niniejszej specyfikacji, tak aby doprowadzi¢ do pozytywnego i zgodnego
ze specyfikacjami, projektem i zatoieniami, zakonczenia robét bedacych przedmiotem niniejszego
zamowienia.

W celu oszacowania i wyceny zakresu robét dla potrzeb sporzadzenia oferty nalezy kierowac sie:
a) wynikami wizji terenowych i inwentaryzacji wiasnych,
b) wynikami opracowan wiasnych,
c) zapisami niniejszego Programu Funkcjonalno - Uzytkowemu, Specyfikacja Warunkéw
Zamowienia, projektem Umowy wraz z zatgcznikami.
Uwaga:
Przed przystapieniem do robdt budowlanych nalezy przeprowadzi¢ inwentaryzacje istniejacego torowiska

celem sporzadzenia protokolarnego wykazu elementow przeznaczonych do utylizacji oraz odzysku.

Zatgcznik:
1. Wykaz dziatek objetych przedmiotem zamdwienia.
2. Oswiadczenie Zamawiajgcego o dysponowaniu nieruchomosciami.
3. Pogladowy zakres prac.
4. Zgoda Zarzadu Drég Miejskich w Poznaniu dot. fakturowego oznaczenia nawierzchni perondéw
przystankowych.
5.  Wytyczne techniczne wydane przez Miejskie Przedsiebiorstwo Komunikacyjne w Poznaniu.

6. Pogladowa dokumentacja opracowana przez Biuro Projektéw Komunikacyjnych
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