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ZAŁĄCZNIK NR 4 DO UMOWY  

Wzór Protokołu przekazania terenu budowy

  Miejsce i data wystawienia:  dn.  

Dotyczy: 
Przekazania terenu budowy przewidzianego do realizacji w okresie zgodnym z umową nr [….] z dnia [….] 
(dalej jako: „Umowa”) zleconego do wykonania zgodnie z przedmiotową Umową 

Skład komisji:  

PRZEKAZUJĄCY: 

Zamawiający reprezentowany przez : 

1) [….]–  
2) [….]–  

PRZEJMUJĄCY: 

Wykonawca reprezentowany przez : 

1) …. 

PRZY UDZIALE PRZEDSTAWICIELI: 

Skład osób współuczestniczących w przekazaniu terenu budowy wg załączonej listy (Załącznik nr 1 do niniejszego protokołu). 

Komisja w wyżej wymienionym składzie po przekazaniu dokumentacji technicznej, zapoznaniu się z warunkami   
i możliwościami wykonania robót w określonym w umowie terminie, ustaliła co następuje: 

1) Przedmiot przekazania stanowi: 

Teren przeznaczony pod inwestycje pn. „[….]” położony na działkach: [….]. 

 

2) Dokumentacja projektowa:  

Zamawiający przekazał, a Wykonawca przejął dokumentację projektową opracowaną przez: [….] 

4) Schematy i rysunki montażowe na podstawie których przekazuje się teren budowy: 

Przekazana dokumentacja projektowa jest obowiązująca. 

5) Główne osi budowli: 

Osie obiektu budowlanego należy wytyczyć zgodnie z przekazanym planem sytuacyjnym. 

6) Dokumentacja prawna : 

Decyzje: 

- Zgłoszenie budowy [….].  

- Decyzja [….] 

7) Punkty poboru i parametry mediów: 

Wykonawca ustali we własnym zakresie.   

8) Place składowania: 

a) Miejsce składowania materiałów pochodzących z rozbiórki, miejsce wywozu odpadów Wykonawca ustali we własnym 
zakresie 

b) Miejsce składowania materiałów przeznaczonych do wbudowania Wykonawca ustali we własnym zakresie 

9) Materiały Wykonawcy: 

Wszystkie wbudowywane materiały muszą posiadać dokumenty pozwalające na zastosowanie w budownictwie, zgodnie z 
Ustawą Prawo budowlane (deklaracje zgodności, aprobaty techniczne zgodnie z zapisami ST). 

10)  Uzbrojenia terenu: 

Na obiektach i w ich sąsiedztwie znajdują się urządzenia uzbrojenia terenu wg plansz ZUDP. 

Nazwa Projektu [….] 

Zamawiający [….]  

Wykonawca [….]  
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11) Dziennik budowy: 

Przekazane Dzienniki budowy:[….] 

12) Dokumentacja budowy: 

Znajdować się będzie w całości w biurze budowy Wykonawcy 

13) Pomiary techniczne: 

Wykonuje Wykonawca, Zamawiający może przeprowadzić pomiary kontrolne. 

14) Zagospodarowania terenu budowy: 

Wykonawca sporządzi i ustawi tablice informacyjne o treści zgodnej z Umową oraz oznakuje budowę zgodnie z obowiązującymi 
przepisami. 

15) Zasady i warunki poruszania się na Terenie Budowy (zagrożenie ogniowe, gazowe, ruch drogowy): 

Zgodnie z planem BIOZ oraz projektami tymczasowej organizacji ruchu. 

16) Zaplecze budowy:  

Zaplecze jest zlokalizowane na terenie budowy lub w jej sąsiedztwie, z terminem użytkowalności do dnia zakończenia robót.  

17) W sprawie zagwarantowania interesów osób trzecich: 

Wykonawca zapewni bezpieczeństwo osób trzecich przez odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie miejsca robót. Wykonawca 
zapewni pomoc w przejściu przez teren budowy osobom niepełnosprawnym. Wykonawca przekazuje Zamawiającemu BIOZ dla 
zadań realizowanych zgodnie z Umową. 

18) Zobowiązania Wykonawcy: 
Wykonawca będzie realizował roboty zgodnie z Harmonogramem rzeczowo finansowym realizacji Umowy. 
 
Wykonawca przed rozpoczęciem robót na działkach w pasie drogowym i wymagających zajęcia pasa drogowego, wystąpił do 
zarządcy drogi o wydanie decyzji na zajęcie pasa drogowego. W odpowiedzi na wniosek wydano decyzję nr …………………………... z 
dnia ………………………………..  
 
Termin rozpoczęcia robót ustala się na dzień ……………………………….. z terminem zakończenia jak w Umowie. 

19) Podwykonawcy: 

Zgodnie z zapisami Umowy. 

20) Uczestnicy procesu inwestycyjnego. 

Osoba odpowiedzialna z ramienia Zamawiającego:  [….]. 

Nadzór autorski nad realizacją Kontraktu sprawuje: [….] 

Ze strony Wykonawcy za realizację Kontraktu odpowiedzialni będą: Kierownik budowy – [….] 

21) Inne uwagi: [….] 

Z dniem ……………………………….. Inwestor przekazuje, a Wykonawca przejmuje plac budowy odpowiadając za stan urządzeń na 
przejętym terenie oraz przejmuje na siebie obowiązki zarządcy przejętego terenu. 

Na tym protokół zakończono i po odczytaniu podpisano. 

PODPISY 

PRZEKAZUJĄCY: 

1) ……………………………………….. 

2) ……………………………………….. 

PRZEJMUJĄCY: 

1) ……………………………………….. 

2) ……………………………………….. 

Załączniki: 1) Skład osób współuczestniczących w przekazaniu terenu budowy  

2) Mapa z zaznaczonym obszarem przekazania 

 


