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UWAGI / COPYRIGHT

A) RYSUNKU NIE WOLNO SKALOWAC. WYMIARY PODANO W CENTYMETRACH

NIE WOLNO BRAC ZADNEGO WYMIARU MIERZAC BEZPOSREDNIO Z RYSUNKU.

WSZYSTKIE WYMIARY POWINNY ZOSTAC SPRAWDZONE W NATURZE.

PROJEKT ARCHITEKTONICZYNY ROZPATRYWAC tACZNIE Z PROJEKTEM KONSTRUKCYJNYM |
PROJEKTAMI BRANZOWYMI.

RYSUNEK BEDZIE UZYWANY WYLACZNIE DO CELOW PROJEKTU, DLA KTOREGO ZOSTAL
UTWORZONY. RYSUNKU NIE WOLNO ZMIENIAC ANI MODYFIKOWAC W JAKIKOLWIEK SPOSOB.

JESLI RYSUNEK WYMAGA KOREKTY, NALEZY ZWROCIC SIE DO PROJEKTANTA Z PROSBA O JEJ
WPROWADZENIE.

B) WSZELKIE ROBOTY BUDOWLANE LUB MONTAZOWE MOZNA ROZPOCZAC:

1) PO SPRAWDZENIU STANU ISTNIEJACEGO | WYKONANIU WSZELKICH NIEZBEDNYCH POMIAROW W
NATURZE CZESCI ISTNIEJACEJ ORAZ ISTNIEJACEJ KONSTRUKCJI. W PRZYPADKU STWIERDZENIA
NIEZGODNOSCI WYMIAROW BUDYNKU Z WYMIARAMI PODANYMI NA RYSUNKACH SKONTAKTOWAC
SIE Z PROJEKTANTEM,

2) PO DOKONANIU NIEZBEDNYCH WIZJI LOKALNYCH | SPRAWDZEN ROBOT ZREALIZOWANYCH,
3) PO DOKLADNYM ZAPOZNANIU SIE | ZROZUMIENIU PLANOW WYKONAWCZYCH WSZYSTKICH BRANZ,

4) PO SKOORDYNOWANIU TECHNOLOGII | SPECYFIKI WYKONYWANIA ROBOT DANEJ BRANZY Z
TECHNOLOGIA | SPOSOBEM WYKONANIA ROBOT POZOSTALYCH BRANZ ORAZ SPECYFIKA
TECHNOLOGII MONTAZU INSTALACJI SANITARNYCH | ELEKTRYCZNYCH. WYKONAWCA PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT ZOBOWIAZANY JEST DO ZAPOZANIA SIE ZE WSZYSTKIMI
DOKUMENTACJAMI BRANZOWYMI| | BUDOWLANYMI ORAZ ICH KOORDYNACJI W CZASIE ROBOT,

5) PO SPORZADZENIU PLANOW WARSZTATOWYCH. PLANY WARSZTATOWE MUSZA ZOSTAC
PRZEKAZANE GLOWNEMU PROJEKTANTOWI DO UWAG | APROBATY KLAUZULA UZGADNIAJACA PRZED
ROZPOCZECIEM JAKICHKOLWIEK ROBOT PRZYGOTOWAWCZYCH, DOKONYWANIA ZAMOWIEN
MATERIALOW, NARZEDZI | TYM PODOBNYCH, PRZED ROZPOCZECIEM ROBOT WYKONAWCZYCH |
MONTAZOWYCH ORAZ ODBIOROW. ZAMOWIENIA MATERIALOW, SPRZETU | NARZEDZI, ROBOTY
PRZYGOTOWAWCZE, WYKONAWCZE | MONTAZOWE WYKONANE BEZ UZGODNIONYCH PRZEZ
GLOWNEGO PROJEKTANTA PLANOW WARSZTATOWYCH WEASCIWYCH DANEMU ZAKRESOWI ROBOT,
LUB WYKONANIE NIEZGODNIE Z DYSPOZYCJAMI PLANOW WYKONAWCZYCH ORAZ UZGODNIONYCH |
ZATWIERDZONYCH PRZEZ GLOWNEGO PROJEKTANTA PLANOW WARSZTATOWYCH NIE BEDA
ODBIERANE | ZOSTANA PODDANE ROZBIORCE | POWTORNEMU POPRAWNEMU WYKONANIU NA
KOSZT GENERALNEGO WYKONAWCY. WSZELKIE MATERIALY ORAZ WYPOSAZENIE | TYM PODOBNE
PRZED DOKONANIEM ZAMOWIENIA ORAZ MONTAZU MUSZA ZOSTAC PRZEDSTAWIONE
PROJEKTANTOWI DO UWAG | APROBATY KLAUZULA UZGADNIAJACA.

6) PO DOKONANIU WSZYSTKICH INNYCH CZYNNOSCI, KTORYCH KONIECZNOSC WYNIKA ZE SZTUKI
BUDOWLANEJ, PRZEPISOW | OBOWIAZUJACYCH NORM, NALEZYTEJ STARANNOSCI | ZDROWEGO
ROZSADKU. SKUTKI BEZPOSREDNIE | POSREDNIE NIESTOSOWANIA SIE DO POWYZSZYCH ZALECEN
OBCIAZAJA WYLACZNIE WYKONAWCE PROJEKTU WARSZTATOWEGO,

7) W ZAKRESIE ROBOT WYMAGAJACYCH OPRACOWANIA PLANOW WARSZTATOWYCH, PROWADZENIE
PRAC BUDOWLANYCH, ODBIOROW CZESCIOWYCH | CALOSCIOWYCH DANYCH ZAKRESOW ROBOT
WYLACZNIE NA PODSTAWIE NINIEJSZEGO PLANU BEZ UZGODNIONEGO | ZATWIERDZONEGO PRZEZ
GLOWNEGO PROJEKTANTA PLANU WARSZTATOWEGO JEST ZABRONIONE DECYZJA | WOLA AUTORA.

Nrrew | NrKor | Nazwa korekty Data

60-113 Poznan ul.Skalna7

Y AUTORSKA PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA - JACEK BUEAT
tel / fax +48 61830 2734 | biuro@bulat.com.pl

INWESTYCJA | BUDOWA BUDYNKU PUNKTU NADZORU RUCHU
Z ZAPLECZEM SOCJALNYM

ADRES

DZIALKA

INWESTOR | MIEJSKIE PRZEDSIEBIORSTWO KOMUNIKACYJNE W POZNANIU
ul. GLOGOWSKA 131/133 POZNAN 60-244

ZESPOL PROJEKTOWY:

PROJEKTANT | MGR INZ. ARCH. JACEK BULAT UPR. 47/85/PW

MGR INZ. ARCH. MICHAL BULAT
MGR INZ. ARCH. CYPRIAN PRUSAKOWSKI
MGR INZ. ARCH. OLGA KOCZOROWSKA
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